SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT - czeé¢ 1 - OST

A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

e Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania 1 odbioru robot ujetych w SST dla zadania: Remont
konserwatorski elewacji frontowej w budynku Schroniska Mlodziezowego przy ul.
Sokolskiej 17 w Krakowie

e Zakres stosowania OST.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu

1 realizacji zadania okreslonego w przedmiocie i zakresie robot.

1.  Czes¢ ogolna.

1.1. Dane ogélne ewidencyjne.

e Inwestor: Gmina Miejska Krakow — Szkolne Schronisko Mtodziezowe, Krakow, ul.
Grochowa 21
Obiekt: budynek SSM przy ul. Sokolskiej 17 w Krakowie

Data opracowania: marzec 2018

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest przedstawienie wymagan technicznych jakie
musza by¢ spetnione przy wykonawstwie 1 odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego pt: Remont konserwatorski elewacji frontowej w budynku
Schroniska Mlodziezowego przy ul. Sokolskiej 17 w Krakowie

1.3.  Nazwa grupy robdt, klas robét i kategorii robot.

CPV 45324000-4 Roboty tynkarskie wykonanie tynkoéw
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
CPV 45442100-8 Roboty malarskie.
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1.5 Okreslenia podstawowe w OST.

¢ Aprobata techniczna -

o Atest -

e Budowa -

¢ Certyfikat -

e Dokumentacja budowy -

e Dziennik budowy -

pozytywna ocena techniczna materiatu lub  wyrobu
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN. Tryb udzielania aprobat
technicznych przez upowaznione jednostki wydajace okreslony
zostal w drodze rozporzadzenia wlasciwych ministrow.
$wiadectwo oceny materialu lub wyrobu pod wzgledem jego
jakosci 1 Dbezpieczenstwa uzytkowania wyrobu, przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki.
wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa,
modernizacja obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
znak bezpieczenstwa wyrobu lub materiatu, wydany przez
Urzad Panstwowy lub upowazniong jednostk¢ naukowo-
badawcza, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi, okre§lonymi przez Polskie Normy,
aprobaty techniczne.

komplet dokumentéw formalno-prawnych i technicznych,
niezbgdnych do prowadzenia budowy obejmujace;j:

- program konserwatorski

- dziennik budowy

- protokoty odbiorow

- ksigzki obmiarow

- operaty geodezyjne

- projekty wykonawcze.

dokument  urzedowy  dokumentujagcy  przebieg  robot
budowlanych oraz okoliczno$ci, ktore zachodza w toku
wykonywania prac. Dziennik Budowy jest wymaganym
dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu

budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
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e Inspektor nadzoru

budowlanego -

¢ Kierownik budowy -

e Kontrola techniczna -

o Kosztorys -

e Nadzor autorski -

prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na wykonawcy —

Kierowniku Budowy.

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, pelniona przez osob¢ posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i cztonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego.

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, zwigzana
z kierowaniem procesem robot budowlanych 1 organizacja
budowy, ktora sprawuje osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i czlonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego

ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przydatnoscia
I przeznaczeniem.

dokumenty okreslajace ilo$¢ 1 warto$§¢ robot budowlanych,
sporzadzone w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, przedmiar
robot, ceny jednostkowe robocizny, materiatu, narzutu, kosztow
posrednich 1 zysku

- ofertowe

- Slepe

- powykonawcze (sporzadzone przez Wykonawce robot
W oparciu o zestawienia ilosciowe 1 wartoSciowe zadania,
uwzgledniajac zmiany wprowadzone w trakcie realizacji)
kontrola dokonywana przez autorow projektu budowlanego
w trakcie realizacji robdt polegajaca na kontroli zgodnos$ci
realizacji prac na budowie z projektem, a takze akceptacji
w zakresie ewentualnych rozwigzan zamiennych podczas

prowadzenia prac budowlanych
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e Nadzér inwestorski - kontrola sprawowana przez Inwestora w zakresie jakosci oraz

kosztéw realizowanej inwestycji.

e Obmiar - obliczenia ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej,

badz z natury, w celu ich kosztorysowania.

¢ Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

zrealizowanych robot lub bedacych w trakcie realizacji,
wynikajace z projektu organizacji planu budowy, jak réwniez
roboty niezbedne dla zapobiegnigcia awarii, wpltywu warunkow

atmosferycznych lub wypadkowi.

¢ Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie

realizacji kolejnych etapoéw prac.

e Wady techniczne - efekt niezachowania przez Wykonawcg rezimu

technologicznego  prowadzacego do  ograniczenia lub
uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego

przeznaczeniem.

e Znak bezpieczenstwa -  prawnie okreslone  oznakowanie = nadawane  towarom

1 wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

Przyjete skroty:

STWOIR - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
OST- ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna

PB - projekt budowlany, PK — program konserwatorski

NI - nadzor inwestorski, NA - nadzoér autorski

PN - Polska Norma

BN - branzowa norma

1.6 Wymagania ogoélne.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Nadzoru

Inwestorskiego.
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1.7

1.8

1.9

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze protokolarnie
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
techniczno- administracyjnymi.

Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i STWIOR oraz
wytyczne realizacji zawarte w Programie Konserwatorskim wraz z zapewnieniem

nadzoru inwestorskiego.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
budowy.
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i program konserwatorski) i specyfikacje
techniczne, oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia
cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzor Inwestorski,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i STWIOR. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIiOR beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWIOR, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozbidorkowe wykonane

na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0so6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Nadzor Inwestorski,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzor. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

() Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega

odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony W ceng umowy.

1.10 Ochrona Srodowiska.
Podczas realizacji zadania Wykonawca bedzie przestrzegal norm i przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej
sasiedztwie. Wykonawca zapewni ochrong¢ dla 0s6b oraz wiasnos$ci publicznej 1
prywatnej zapewniajac unikanie ucigzliwosci, skazenia srodowiska, hatasu lub
uszkodzen bedacych wynikiem prowadzenia robot 1 sposobu dziatania.
W sposob szczegolny zapewni takie uzywanie sprzetu budowlanego na budowie, ktore
nie spowoduje zniszczen w srodowisku naturalnym.
Za przekroczenie norm okreslonych w przepisach o ochronie srodowiska Wykonawca
bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ oraz pokrywac bedzie ewentualne optaty i kary

z tego tytutu.

1.11 Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
e Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ochrony wlasnosci publicznej
1 prywatnej przed mogacymi wystapi¢ uszkodzeniami 1 zniszczeniem. Jezeli

w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem prac przez Wykonawce badz brakiem
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1.13

niezb¢dnych dziatan z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej
wilasnosci Wykonawca na swoj koszt dokona naprawy lub odtworzenia stanu
pierwotnego przy czym stan wilasnosci po odtworzeniu nie powinien by¢ gorsz niz
przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng ochrong infrastruktury instalacyjnej
podziemnej 1 urzadzen nadziemnych. Zobowigzany jest takze zapewnié jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami w zwigzku z prowadzonymi robotami przez
uzyskanie potwierdzenia informacji o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczen
miejsc jej przebiegu i usytuowania.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od
stosownych wladz bedacych wilascicielami instalacji i urzadzen w zakresie informacji
podanych w planie zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby
przeniesienia istniejacych urzadzen Iub instalacji podziemnych w granicach
prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzor Inwestorski 1 Zamawiajacego.
Jezeli nastapi przypadkowe uszkodzenie urzadzen lub instalacji Wykonawca w trybie
natychmiastowym poinformuje Zarzadzajacego, udzieli wszelkiej pomocy 1 bedzie
wspolpracowat przy naprawie zaistniatej awarii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania skutkujace uszkodzeniem
infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania

terenu.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pozarowa
na terenie budowy.
Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbg¢dnego wyposazenia budowy dla
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy prowadzonych pracach.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisow
dotyczacych BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
Wykonawca ma szczegdlny obowigzek zadbania, aby podlegly mu personel nie

wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
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e Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal niezbgdne urzadzenia socjalne
1 zabezpieczajace 1 niezbedne jak sprzet, wlasciwg odziez i $rodki stuzace ochronie
zdrowia i zycia zatrudnionych os6b przy realizacji robot.

W/w wymagania i koszty z nimi zwigzane cigzace na Wykonawcy nie bedg podlegaty

odrebnej zaptacie.

e Wykonawca bedzie wypetnial i stosowat wszystkie obowigzujace przepisy w zakresie
dotyczacym bezpieczenstwa pozarowego. Dotyczy to w szczegolnosci :

- utrzymania kompletnego wyposazenia w sprzet przeciwpozarowy na placu
budowy, w pomieszczeniach magazynowych, w urzadzeniach i maszynach
budowlanych w stanie gotowosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- przechowywania materialéw tatwopalnych w bezpiecznej odlegtosci od skladu
materialéw i1 innych obiektéw oraz miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktory
wywolany zostal przez zatrudnianych przez Wykonawce pracownikéw podczas
realizacji robot, badz przez osoby trzecie w wyniku ztego zabezpieczenia dostepu na
budowe jak 1 do materialéw tatwopalnych i niebezpiecznych.

e Uzycie podczas realizacji robot materiatdw wplywajacych trwale na zmiany
w $rodowisku naturalnym oraz emitujacych promieniowanie w iloSciach
przekraczajacych dopuszczalne normy nie uzyska akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy pochodzace z odzysku badz z recyklingu moga zosta¢ dopuszczone 1 uzyte
do wbudowania wylacznie po uzyskaniu poswiadczen wlasciwych wiadz
1 urzedéw o ich nieszkodliwo$ci dla ludzi 1 $rodowiska oraz aprobacie Nadzoru
Inwestorskiego.

Materialty ktorych wlasciwosci sg niebezpieczne wyltacznie w trakcie robot np.

materiaty pylace lub emitujace czasowo szkodliwe substancje moga by¢ dozwolone

pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych ich wbudowania i pdzniejszego
uzytkowania.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ w trakcie realizacji robdt do wszystkich

obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac
przygotowawczych do realizacji zadania wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji

Nadzoru Inwestorskiego plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten bedzie
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zapewnial osobom zatrudnionym na budowie warunki, ktdre nie beda zagraza¢ ich zdrowiu

i zyciu, przy spelieniu wymagan odno$nie przepisow higieniczno-sanitarnych i pozarowych.

1.14 Wymagania odno$nie wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych.

Wszystkie materialty i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego objetego niniejsza specyfikacja techniczng musza spetniac
wymagania przepisow dotyczacych ich wilasciwosci 1 by¢ dopuszczone przez wiasciwe
urzedy 1 instytucje do zastosowania w budownictwie.

Dotyczy to wyrobow dla ktorych zostaty wydane nastepujace dopuszczenia:

e Certyfikat dotyczacy znaku bezpieczenstwa wskazujacy na zapewnienie zgodnosci
wyrobu z kryteriami technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych dokumentéw dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr92
poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

o Certyfikat zgodnos$ci z P.N lub aprobata techniczng dla wyrobéw stuzacych do ochrony
p.pozarowej wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z 22.04.1998 r ,ktore moga by¢ wprowadzone do stosowania na podstawie
certyfikatu zgodnosci lub wyrobow dla ktorych. Wymaganie takich zawiera dokument
odniesienia w ktorym dokonano oceny zgodnosci Dz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r

e Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN badz aprobata techniczna dla materialow
okreslanych w Rozporzadzeniu MSWiA z dn.31.07 1998 nie okreslanych powyzej
w sprawie systemOw oceny zgodnos$ci wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyroboéw dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania wg Dz.U.
nr113 poz. 728 z 1998r.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia w trakcie realizacji zadania muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach szczegétowych.

Wykonawca robot w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem danego wyrobu

1 materialu przedlozy informacj¢ Nadzorowi Inwestorskiemu o Zrédle pozyskania materiatu,

miejscu jego produkcji badz zakupu, a takze wynikach badan laboratoryjnych, atestach itp.

Dotyczy to w szczegdlnosci materialdw wbudowywanych i urzadzen instalowanych.

1.15 Wymagania szczegélowe dotyczgce materialéw i wyrobow.
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e Nadzoér Inwestorskich udzielajacy akceptacji dla danego wyrobu, materialu badz
urzadzenia pochodzacego od danego wytworcy nie bedzie akceptowat wszystkich
kolejnych dostaw z tego zrddla bez dostarczenia atestéw badz prob i badan przez
Wykonawce dla kazdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materialu. Wykonawca jest
zobowigzany udokumentowac kazdg dostawe celem stwierdzenia, ze wyroby te spetniajg
nadal wymagania techniczne okreslone w ST.

e Wykonawca stosujagc materialy pozyskiwane lokalnie ma obowigzek dostarczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na
oceng przydatnosci materiatu, wyrobu i prawidtowosci eksploatacji. Wykonawca ponosic¢
bedzie wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania na budowe i udokumentowania
materialéw lokalnych. Za ich jako$¢ odpowiada kazdorazowo Wykonawca.

e Przechowywanie i skltadowanie materiatow w okresie do czasu gdy beda uzyte do
wbudowania nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, ktory zabezpieczy je przed
zniszczeniem 1 utratg wlasciwosci 1 jakosci jak rowniez zapewni dostep dla
przeprowadzenia kontroli przez NI.

e Materiaty dostarczone przez Wykonawceg, ktére nie beda odpowiadaty wymaganiom 1 nie
akceptowane przez NI nalezy niezwlocznie wywiez¢ z terenu budowy.

e Jezeli STWIOR badz projekt przewiduje wariantowa opcje zastosowania materialowego
w trakcie realizacji robot Wykonawca kazdorazowo zglasza¢ bedzie do NI zamiar
zastosowania wariantowego materialu w terminie z wyprzedzeniem przynajmniej
2 tygodniowym. Jezeli zastosowanie zamiennego wariantowego rozwigzania wymagac
bedzie dodatkowych czynnosci NI badz przeprowadzenia badan termin ten powinien by¢
wydtuzony stosownie do okolicznosci.

e Skladowanie materiatow 1 urzadzen przed ich wbudowaniem bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI W przypadku skladowania
1 magazynowania tymczasowego materialow 1 urzadzen poza terenem budowy w miejscu
zapewnionym przez Wykonawce, wykona on ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami

1 uzgodni miejsce sktadowania z NI umozliwiajac takze jego kontrole.

1.16 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie takiego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot jak i stan srodowiska
naturalnego.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien odpowiada¢ ztozonej ofercie tak pod
wzgledem ilosci jak 1 jego jakosci a jego wydajno$¢ powinna zagwarantowac
wykonywanie robot zgodnie z warunkami STWIOR, terminami umownymi i
harmonogramem prac.

Sprzet stanowigcy wiasnos¢ Wykonawcey badz przez niego wynajmowany musi by¢
utrzymany w stanie technicznym gwarantujacym gotowos$¢ do realizacji zadania,
bezpieczenstwo pracy, oraz normy ochrony s$rodowiska przy spelnieniu przepiséw
odno$nie jego uzytkowania.

Przed rozpoczgciem robdt prowadzonych za pomoca sprzetu i maszyn Wykonawca
przedstawi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do
uzytkowania, jezeli tego wymagaja stosowne przepisy.

Sprzet i maszyny nie spelniajagce warunkéw umowy i nie gwarantujace zachowania
przepisow w tym zakresie zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robodt

przez NI.

1.17 Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca zapewni liczbg srodkow transportu gwarantujaca prowadzenie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i STWIOR oraz zaleceniami NI.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystania takich $rodkéw transportu, ktore nie
spowoduja niekorzystnego oddziatywania na jako$¢ robdt i wtasciwosci transportowanych
wyrobow 1 materiatow .

Wykonawca na wilasny koszt bedzie usuwal wszelkie szkody 1 zanieczyszczenia
spowodowane poruszaniem si¢ jego pojazdéw po drogach publicznych i dojazdach na
teren budowy .

Pojazdy musza spelnia¢ wszystkie wymagania przepisow o ruchu drogowym,
a w szczeg6lnosci o dopuszczalnym obcigzeniu na osie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda nie dopuszczone przez NI.
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1.18 Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot.

Wymagania ogélne wykonania robdét.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z zawarta umowa,
dokumentacjg projektowa (PB i PK), specyfikacjg techniczng (STWIOR) oraz
projektem organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej
programem jakosci.

e Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobow 1 materiatow budowlanych
odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm, ISO, BN, jak i §wiadectwami jako$ci
1 $wiadectwami ITB.

e Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie, usytuowanie
1 stosowanie wszystkich elementdow prac wg wymiardw i rzednych okreslonych
w Projekcie Budowlanym i w Projekcie Wykonawczym, badZ nakazanym przez NI.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyznaczen i1 odniesien Wykonawca
postgpowac bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami W porozumieniu
z projektantem.

e Biledy spowodowane przez Wykonawce w zakresie wyznaczenia, wytyczenia
1 przyjetego wymiarowania korygowane beda wg wymagan NI na koszt Wykonawcy.

e W przypadku stwierdzonych zaniedban w obowigzkach wykonywania okre§lonego
zakresu prac, Inwestor zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji
innemu Wykonawcy, obcigzajac  kosztem ich realizacji dotychczasowego
Wykonawce, zgodnie z zawarta umowa.

e Wykonawca w razie wykrycia bledow badz niedopracowan w przedmiarach robot
i STWIOR powinien niezwlocznie powiadomi¢ NI (Inspektora Nadzoru), nie
dopuszczajac do ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacji.

e Jako$¢ robot budowlanych musi by¢ zapewniona w wysokim standardzie zgodnie
z okreslonym umowa charakterem prac remontowych rewaloryzacyjno-

konserwatorskich.

1.19 Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje:
Kierownik budowy musi posiada¢ wlasciwe uprawnienia do pelnienia samodzielnej

funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy i robot,

Remont konserwatorski elewacji frontowej w budynku Szkolnego Schroniska Mlodziezowego przy ul.
Sokolskiej 17 w Krakowie

-12 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT - czeé¢ 1 - OST

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz przygotowanie do
prowadzenia prac przy zabytkach  nieruchomych praktykg co najmniej 2-letnig
potwierdzone zaswiadczeniem wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Ponadto kierownik budowy musi by¢ cztonkiem wtasciwej izby samorzadu zawodowego
(Izba Inzynierow Budownictwa).

Kierownicy robot branzowych muszg wykaza¢ si¢ uprawnieniami do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej, wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i robot
w odpowiedniej specjalnosci, jak rdwniez czlonkostwem we wiasciwej Izbie Samorzadu
Zawodowego.

Kadra techniczna Wykonawcy zobowigzana jest prowadzi¢ staly dozor nad

prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi.

1.20 Decyzje i zalecenia N.I. i projektanta (glownego projektanta).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci sg upowaznieni do kontroli
budowy i1 wykonywania prac w kazdym czasie, jak rowniez kontroli wszystkich
dostarczonych badZz produkowanych przez Wykonawce materiatow 1 wyrobow
budowlanych. Decyzje NI dotyczace akceptacji badz odrzucenia materiatow, wyrobow
i elementow robot oparte bedg na wymaganiach umownych, PB, PK, STWIOR oraz PN

i aprobatach technicznych.

1.21 Kontrola jakosci robot (badania i odbiory).

Zapewnienie jakoSci.

Do zakresu obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedtozenie do akceptacji
NI programu zapewnienia jako$ci robot zawierajacego sposdb wykonania robot,
mozliwosci kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawcy, ktére gwarantowac beda
realizacj¢ zgodng z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz zaleceniami NI.
Program zapewnienia jakosci robot obejmowac bedzie:
e cze$¢ 0golng zawierajacy:

- organizacjg, terminy i sposéb wykonania robdt;

- organizacje ruchu dla celéw budowy, oznakowanie miejsc robot;

- zapewnienie bezpieczenstwa pracy;
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- wykaz pracownikéw, ich kwalifikacje i przygotowanie do robdt okreslonych
umows;

- Sposoby zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosci i terminy okreslone harmonogramem;

- procedury kontrolne;

- procedury wykonywania pomiaréw i badan;

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia stuzace do pomiarow i kontroli;

- zasady postgpowania w zakresie robot i materialdbw nie odpowiadajacych
wymaganiom ogdlnym i wymaganiom NI.

czg$¢ szczegotowa zawieraja:

- wykaz $rodkow transportu, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie, ich rodzaj,
lo$¢ oraz parametry techniczne;

- sposob i1 procedura pomiarow i badan;

- sposoby zabezpieczenia materiatow 1 wyrobow w transporcie i skladowanie

chronigce przed utratg ich wlasciwosci.

1.22 Kontrola jakoSci robot.

Celem kontroli jakosci robot bedzie takze ich przygotowanie oraz wykonanie, ktore

pozwoli na osiagni¢cie zatozonej jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dopelnienie obowigzku kontroli robot
1 jako$ci materiatow, jak rowniez sposobu ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ badania materiatow i1 robdt oraz pomiary
z czestotliwos$cig pozwalajaca na stwierdzenie, ze prace wykonane zostaly zgodnie
z wymaganiami projektu i ST.

Wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci badan okre§lone zostaje w STWIOR,
normach branzowych i zaleceniach. Przy braku takiego okreslenia NI ustali 1 poda
Wykonawcy zakres i sposéb w/w/ wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ i dostarczy¢ NI dokumenty na wszystkie
sprzety 1 urzadzenia o waznosci legitymacji 1 §wiadectw dozorowych.

Dla przeprowadzenia w/w badan materiatow 1 wyrobow, probki do badan pobrane

zostang losowo. NI bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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e NI bedzie miat zapewniony dostep do pomieszczen magazynowania materialow dla
budowy, w celu kontroli tych, materiatéw przed ich wbudowaniem.

e Organizowanie badan materialdéw oraz koszty z tym zwigzane nalezag do Wykonawcy.
Dodatkowe badania materiatow, co do jako$ci ktéorych NI zglasza watpliwosci
przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badan
poniesie Wykonawca, wytacznie w przypadku stwierdzenia usterek i zlej jakosci
materiatow, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zamawiajacy.

e Przed podjeciem badan Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informujac
0 migjscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badan

przedtozy NI ich wyniki do akceptacji.

1.23 Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem prawnym budowy,
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb
Zamawiajacego, jak i Wykonawcy w okresie od momentu przekazania Wykonawcy
placu budowy, az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy
wykonywane be¢da na biezaco odzwierciedlajac postgp robot, stan techniczny,
bezpieczenstwo ludzi 1 budowli oraz zagadnienia zwigzane z zarzadzaniem
prowadzong budowg. Kazdy wpis do Dziennika budowy musi zawiera¢ date wpisu,
nazwisko 1 funkcje oraz podpis osoby dokumentujacej. Zapisy powinny by¢ czytelne
i prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby uniemozliwié
wprowadzanie pdzniejszych uzupetnien i dopiséw. Zataczone do Dziennika budowy
protokoty 1 inne dokumenty powinny by¢ numerowane, oznaczone 1 datowane przez
Wykonawce oraz NI.

W Dzienniku Budowy powinny by¢ zapisywane wyszczegolnione informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;
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- zatwierdzenie przez NI dokumentéw, ktéorych opracowanie spoczywa na
Wykonawcy, w tym programu zapewnienia jakosci wykonania robdt oraz
harmonogramu robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;

- przebieg robot, ich postep, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia, daty,
przyczyny, okresy trwania przerw w pracach 1 opdznienia;

- uwagi i wydane polecenia NI,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn;

- daty odbioréw i zgloszenia robot zanikajacych czeSciowych oraz odbioréw
koncowych;

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy robot (kierownika budowy);

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia, mogace mie¢ wplyw na przebieg
realizacji prac, ich ograniczenia lub spetnienie szczegdlnych wymagan;

- dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- podanie danych dotyczacych materiatow, ich jako$ci, pobranych probek do badan,
wyniki z podaniem kto przeprowadzat badania oraz jakie sg ich wyniki;

- dane dotyczace prac geodezyjnych (pomiarowych) na poszczegdlnych etapach
robot w szczego6lnosci dotyczace wytyczenia robot i obiektow w  terenie,
dokonywane przed i w trakcie wykonywania robot.

- Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

- Dane dotyczace jakosci materiatobw policzonych probek oraz czynniki
przeprowadzonych badan.

- Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli.

Wpisy do Dziennika budowy zawierajace uwagi 1 zapisy wyjasniajace
Wykonawcy, beda przestawiane NI do zajgcia stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika budowy obliguje do zajecia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane do
Dziennika budowy zostaja podpisane przez Wykonawce, co potwierdza¢ bgdzie ich
przyjecie z zajgciem stanowiska.

Ksiazka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot stanowi dokument, w ktorym rejestruje si¢ rozliczenia

faktycznego postepu kazdego elementu robot. Szczegdélowe obmiary wykonywanych
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robot przeprowadza Wykonawca w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
W kosztorysie ofertowym 1 wpisuje do ksigzki obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, na ktére sktadaja si¢ dzienniki laboratoryjne, atesty
materialdw, orzeczenia, recepty robocze, wyniki badan, beda gromadzone
i przechowywane w formie ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne sa zatacznikami
do procedury odbioru robot i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenia NI.
Pozostale dokumenty budowy stanowia:

- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z P.B. stanowigcym zatgcznik
do decyzji;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych;

- protokoty z narad dot. budowy;

- korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na terenic budowy w miejscu
1 W sposob zapewniajacy ich zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieza.
Dokumenty budowy bgda na kazde zyczenie NI udostgpniane NI lub Zamawiajacemu.
Dokumenty budowy zagubione zostang natychmiast odtworzone w sposob okreslony

odno$nymi przepisami.

1.24 Wymagania dotyczace obmiaru robét.
1.24.1 Zasady ogolne.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczne zaawansowanie prac w sposob okreslony
w niniejszych OST w odniesieniu do przedmiaru robot w przyjetych jednostkach. Obmiar
robot stanowi¢ moze podstawe do czesciowych rozliczen o ile beda takie przewidziane
w zawartej umowie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

0 zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem jego wykonania.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru i beda podlega¢ akceptacji NI

Jezeli stwierdzone zostang przeoczenia lub btedy w przedmiarze robot lub ST nie bedzie
to zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich robdt zgodnie z umowa,
zasadami sztuki budowlanej i1 przepisami, a btedne lub opuszczone dane zostang

poprawione wg pisemnego polecenia NI.

1.24.2 Zasady okreslenia ilosci robét.
e dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo, wzdhuz linii osiowe;.
e objetosci beda mierzone w [m®], a powierzchnie w [m?];
e ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo beda wyrazone w tonach lub kilogramach,

zgodnie z wymaganiami STWIOR.

1.24.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
o Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
podlegaty zaakceptowaniu przez NI.
e Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych Iub kalibracji to
Wykonawca przestawi wazne swiadectwa kwalifikacyjne tych urzadzen 1 sprzetu
e Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy musza by¢ utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

1.24.4 Czas przeprowadzania obmiarow.

Obmiary robot gotowych 1 zaawansowanych beda przeprowadzone w terminach
uzgodnionych z Inwestorem zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania okreslonych
umowa platnosci cze$ciowych na rzecz Wykonawcy, a takze w przypadkach dhuzszych
przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane beda w sposob jednoznaczny
i zrozumiaty. Skomplikowane obmiary dotyczace objetosci, badz powierzchni

uzupehione beda odpowiednimi szkicami i schematami w ksigzce obmiarow.

1.25 Odbior robot.
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1.251

1.25.2

1.25.3

Rodzaje odbiorow.

Przedmiotowe roboty beda podlegaly nastepujagcym rodzajom odbiorow.:

odbiory czesciowe dla robot, ktore ulegajg zakryciu oraz robdt zanikajacych
w dalszych fazach realizacji;

odbiory czesciowe dla czesci robdt stanowigcych zamknigtg calos¢, ktéra moze byc
przedmiotem odbioru;

odbior koncowy po zakonczeniu catosci realizacji bedacej przedmiotem umowy;

odbior ostateczny - pogwarancyjny powigzany z terminem udzielonych gwarancji.

Odbior robét ulegajacych zakryciu i robot zanikajacych:

stanowi finalng oceng¢ ilosci i jako$ci robot, ktore w procesie dalszej realizacji nie beda
widoczne;

odbior czgéciowy bedzie si¢ odbywat w czasie, ktory umozliwi dokonanie poprawek
1 korekt oraz nie zahamuje przyjetego harmonogramu postepu robot;

odbiory czgsciowe beda dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
zgloszenie gotowosci czesci robot przez Wykonawcee do odbioru dokonane bedzie
wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomieniu NI Odbior czg¢$ciowy bedzie
przeprowadzony niezwtocznie tzn. nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
wpisu zgloszenia do Dziennika budowy;

ilos¢ 1 jako$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia¢ bedzie Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentacji projektowej, badan, przeprowadzonych pomiaréw

1 w konfrontacji ze specyfikacja techniczna.

Odbior koncowy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot
z odniesieniem do zakresu (ilo$ci i wartosci) zawartego kontraktu.

Wykonawca powiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o gotowosci do odbioru
koncowego najpdzniej w ostatnim dniu zakonczenia robot okreslonych w umowie.
Fakt ten zostanie stwierdzony przez Wykonawc¢ wpisem do Dziennika budowy
I powiadomieniem rownoczesnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
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e Odbioér koncowy dokonany zostanie przez komisj¢ odbioru, ktorej sktad wyznaczy
Zamawiajacy. Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw badan i pomiaréw, a takze zgodno$ci wykonania robot
ze STWIOR oraz dokumentacja projektowa.

e Podczas odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
podczas odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz robot

uzupelniajacych i poprawkowych.

1.25.4 Odbiér ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt polegajacych na usunigciu
stwierdzonych uchybien i wad przy odbiorze koncowym, jak i w okresie obowigzujacej
umowy gwarancyjnej.

Odbidr ostateczny dokonany bedzie w oparciu o zasady obowigzujace przy odbiorze

koncowym.

1.25.5 Dokumenty odbioru koncowego.

Zasadniczym dokumentem umozliwiajacym przystgpienie do odbioru koncowego
bedzie protokdt odbioru robot sporzadzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez
Zamawiajacego. Wykonawca robot zobowigzany jest do przygotowania nast¢pujacych
dokumentow:

e dziennika budowy;

e ksigzki obmiarow (oryginaty);

e dokumentacje projektowa podstawowa i powykonawczg, z naniesionymi zmianami
dokonanymi podczas realizacji;

e szczegOlowe specyfikacje techniczne podstawowe wg umowy 1 uzupelniajace
zamienne z okresu realizacji;

o certyfikaty znaku bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne

e protokoty robdt zanikajacych;

e protokoty badan i prob oraz oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWIOR;

e instrukcje obstugi 1 przepisy dotyczace urzadzen 1 instalacji zamontowanych

w obiekcie w ramach realizacji;
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e rozliczenia robot demontazowych i rozbiorek;
e os$wiadczenia osob petlnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego;
e wymagane przez Zamawiajacego dokumenty.
Jezeli powotana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach
robot zgloszonych do odbioru koncowego, po ustaleniu dalszego postgpowania

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

1.26 Rozliczenie robét, podstawy platnosci.
Zasady rozliczenia robot oraz platnosci okreslajg ustalenia zawarte w umowie.
Przy robotach wycenionych ryczattowo za podstawg ptatnosci przyjmuje si¢ warto$¢ robot
w kwocie podanej przez Wykonawce w ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia
czgsciowe mogg by¢ dokonywane jezeli zostato to przewidziane w zawartej umowie. Przy
rozliczeniu czgéciowym nalezy kazdorazowo okresli¢ procentowo stan zaawansowania robot
na podstawie obmiaréw i przedmiarow.
Wynagrodzenie ryczaltowe uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci okreslone do wykonania
w Projekcie Budowlanym i Programie Konserwacyjnym oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot. Wynagrodzenie ryczalttowe obejmuje:
e robocizng z kosztami towarzyszacymi;
e wartos¢ materiatow uzytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytkow, transportu na
budowe oraz koszt ich sktadowania;
e warto$¢ pracy sprzetu, transport sprzgtu na budowe, jego montaz i demontaz na budowie;
e koszty posrednie;
e zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy;
e podatki wg obowigzujacych przepisow podatkowych.

1.27 Przepisy zwiazane.
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Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé wszystkie obowigzujace przepisy prawne

wydawane przez wiladze panstwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, zwigzane

z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za przestrzeganie

obowigzujacych przepisOw podczas realizacji:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okres§lenia metod
1 postaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz.
2072,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
z dnia 16 wrze$nia 2004r.;

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r. Dz.U. nr55 poz.250
z pozniejszymi zmianami,

Ustawa o systemie zgodno$ci z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nrl66 poz.1360
Z pOzniejszymi zmianami;

Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktow z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U. nrl5
poz.179;

Ustawa o ochronie niektdérych praw konsumentéw oraz odpowiedzialnosci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. nr22 poz.271,
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych Dz.U. 04.19.177
z p6zniejszymi zmianami Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie zakresu
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.
nrl21 poz.1137,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw 1 innych obiektow budowlanych

Ministra terenéw Dz.U. nr121 poz.1138;
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690
z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004r.;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
1 terenéw Dz.U. z dnia 11 maja 2006r. Dz.U. 06.80.563;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca
2003r. Dz.U. 03.120.1126;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U. z dnia
11 lipca 2003r., Dz.U. 03.121.1139;

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi
zmianami Dz.U. nr 169 poz.1650;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami
Dz.U. 04.198.2042;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegdlowego zakresu robot budowlanych stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256;

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych Dz.U. nr 13 poz.93;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w prawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998r. z p6Zniejszymi zmianami;
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r.
w sprawie obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodnos$ci ora sposobu znakowani
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg zasad
sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania
znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych Dz.U. z dnia 20 sierpnia 1998r. Dz.U. nr107 poz.679 z podzniejszymi
Zmianami;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodnosci DzU. NrS5 poz.53.

Normy europejskie - oznaczajag normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako

2

»dtandardy europejskie (EN) 7 lub dokumenty ,harmonizacyjne (HD)” zgodnie
z 0gblnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych. Sktada si¢ ze slownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 251/2003 do stosowania kodow CPV w celu okreS§lania przedmiotu
zamoOwienia przez Zamawiajacych z owczesnych panstw cztonkowskich UE stato sig¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamoéwien Publicznych

przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski

do UE dn. 1maja 2004r.
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