SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t ujetych w SST dla zadania: Rozbudowa i
przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mlodziezowego przy ul. Grochowej 21
w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego i przebudowy wyjscia
ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O. kolidujacej z
portalami windowymi

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu

i realizacji zadania okreslonego w przedmiocie i zakresie robot.

1.

1.1.

1.2

1.3.

Cze$¢ ogolna.
Dane ogodlne ewidencyjne.
Inwestor: Gmina Miejsca Krakow

Szkolne Schronisko Mtodziezowe, ul. Grochowa 21, 30-731 Krakow

Data opracowania: wrzesien 2022

Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest przedstawienie wymagan technicznych jakie muszg by¢ spetnione
przy wykonawstwie i odbiorze rob6t zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pt: Rozbudowa i
przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul.
Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego i
przebudowy wyjscia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji
wewn. C.0O. kolidujgcej z portalami windowymi

Nazwa grupy robot, klas robét i kategorii robot.

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego

przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu diwigu

osobowego i przebudowy wyjscia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy

instalacji wewn. C.0. kolidujqcej 7 portalami windowymi
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« CPV 45313100-5 Instalowanie wind
« CPV 45324000-4 Roboty tynkarskie wykonanie tynkéw zwyktych
« CPV 45432121-8 Roboty w zakresie podidg

« CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
« CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

« CPV 34330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.5 OKreslenia podstawowe w OST.

« Aprobata techniczna -

+ Atest -

+ Budowa -

+ Certyfikat -

« Dokumentacja budowy -

pozytywna ocena techniczna materialtu lub  wyrobu
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN. Tryb udzielania aprobat
technicznych przez upowaznione jednostki wydajace okreslony
zostal w drodze rozporzadzenia wlasciwych ministrow.
Swiadectwo oceny materialu lub wyrobu pod wzgledem jego
jakosci 1 Dbezpieczenstwa uzytkowania wyrobu, przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki.
wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa,
modernizacja obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
znak bezpieczenstwa wyrobu lub materiatu, wydany przez
Urzad Panstwowy lub upowazniong jednostke naukowo-
badawczg, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi, okreslonymi przez Polskie Normy,
aprobaty techniczne.
komplet dokumentéw formalno-prawnych i technicznych,
niezbednych do prowadzenia budowy obejmujace;j:

pozwolenie na budowe

dziennik budowy

protokoty odbioréw

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego

przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu diwigu

osobowego i przebudowy wyjscia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy

instalacji wewn. C.0. kolidujqcej 7 portalami windowymi

2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ksigzki obmiaréw
- operaty geodezyjne

- projekty wykonawcze.

 Dziennik budowy -dokument urzegdowy dokumentujacy przebieg robét budowlanych oraz

« Inspektor nadzoru

budowlanego -

 Kierownik budowy -

« Kontrola techniczna -

« Kosztorys -

okolicznosci, ktére zachodzag w toku wykonywania prac.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujagcym Zamawiajacego i wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy spoczywa na wykonawcy — Kierowniku Budowy.

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, pelniona przez osob¢ posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i czlonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego.

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, zwigzana
z kierowaniem procesem robdt budowlanych i1 organizacja
budowy, ktéra sprawuje osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i cztonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego

ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przydatnos$cia
1 przeznaczeniem.

dokumenty okreslajace ilos¢ i wartos¢ rob6t budowlanych,
sporzadzone w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, przedmiar
robét, ceny jednostkowe robocizny, materiatu, narzutu, kosztow

posrednich i zysku
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- ofertowe

- Slepe

- powykonawcze (sporzadzone przez Wykonawce robot
w oparciu o zestawienia ilosciowe 1 wartosciowe zadania,
uwzgledniajgc zmiany wprowadzone w trakcie realizacji)

+ Nadzoér autorski - kontrola dokonywana przez autoréw projektu budowlanego
w trakcie realizacji robdt polegajaca na kontroli zgodnosci
realizacji prac na budowie z projektem, a takze akceptacji
w zakresie ewentualnych rozwigzan zamiennych podczas
prowadzenia prac budowlanych

+ Nadzér inwestorski - kontrola sprawowana przez Inwestora w zakresie jakosci oraz
kosztow realizowanej inwestycji.

« Obmiar - obliczenia ilo$ci robét na podstawie dokumentacji projektowe;j,
badz z natury, w celu ich kosztorysowania.

- Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
zrealizowanych robét lub bedacych w trakcie realizacji,
wynikajace z projektu organizacji planu budowy, jak réwniez
roboty niezbedne dla zapobiegnigcia awarii, wptywu warunkéw
atmosferycznych lub wypadkowi.

« Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie

realizacji kolejnych etapéw prac.

Wady techniczne - efekt niezachowania przez Wykonawce rezimu
technologicznego  prowadzacego do  ograniczenia lub
uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

« Znak bezpieczenstwa -  prawnie  okreSlone oznakowanie = nadawane towarom

i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat.

Przyjete skroty:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego
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1.6

1.7

1.8

ST - specyfikacja techniczna

OST- ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna

PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy
NI - nadzér inwestorski, NA - nadzér autorski

PN - Polska Norma

BN - branzowa norma

Wymagania ogdlne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Nadzoru

Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze protokolarnie
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
techniczno- administracyjnymi.

Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz

wytyczne realizacji wraz z zapewnieniem nadzoru inwentarskiego.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
budowy.
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej

dokumentacji.
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1.9

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzo6r Inwestorski,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozbiéorkowe wykonane na

koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Nadzér Inwestorski,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzor. Tablice
informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji robot.
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(c)  Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest witgczony w ceng¢ umowy.

1.10 Ochrona srodowiska.

Podczas realizacji zadania Wykonawca bedzie przestrzegat norm 1 przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej
sgsiedztwie. Wykonawca zapewni ochrong¢ dla oséb oraz wtasnos$ci publicznej i
prywatnej zapewniajac unikanie ucigzliwosci, skazenia Srodowiska, hatasu lub
uszkodzen bedacych wynikiem prowadzenia robét i sposobu dziatania.

W sposéb szczegdlny zapewni takie uzywanie sprzetu budowlanego na budowie, ktore
nie spowoduje zniszczen w srodowisku naturalnym.

Za przekroczenie norm okre§lonych w przepisach o ochronie srodowiska Wykonawca
bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ oraz pokrywac bedzie ewentualne optaty i kary

z tego tytutu.

1.11 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ochrony wtlasnosci publicznej
1 prywatne] przed mogacymi wystapi¢ uszkodzeniami 1 zniszczeniem. Jezeli
w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem prac przez Wykonawce¢ badz brakiem
niezbednych dzialan z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej
wlasnosci Wykonawca na swoéj koszt dokona naprawy lub odtworzenia stanu
pierwotnego przy czym stan wilasnos$ci po odtworzeniu nie powinien by¢ gorsz niz
przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna ochrong infrastruktury instalacyjnej
podziemnej i wurzadzen nadziemnych. Zobowigzany jest takze zapewni jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami w zwigzku z prowadzonymi robotami przez
uzyskanie potwierdzenia informacji o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczen

miejsc jej przebiegu 1 usytuowania.
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1.13

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od
stosownych wtadz bgdacych wiascicielami instalacji i urzadzen w zakresie informacji
podanych w planie zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby
przeniesienia istniejagcych urzadzen lub instalacji podziemnych w granicach
prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzor Inwestorski 1 Zamawiajacego.
Jezeli nastgpi przypadkowe uszkodzenie urzadzen lub instalacji Wykonawca w trybie
natychmiastowym poinformuje Zarzadzajacego, udzieli wszelkiej pomocy i bgdzie
wspolpracowat przy naprawie zaistniatej awarii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dzialania skutkujgce uszkodzeniem
infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania

terenu.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pozarowa
na terenie budowy.
Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbednego wyposazenia budowy dla
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy prowadzonych pracach.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisOw
dotyczacych BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
Wykonawca ma szczegélny obowigzek zadbania, aby podlegty mu personel nie
wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat niezbedne urzadzenia socjalne
i zabezpieczajace i niezbedne jak sprzet, wlasciwg odziez i $rodki stuzgce ochronie
zdrowia i zycia zatrudnionych oséb przy realizacji roboét.
W/w wymagania 1 koszty z nimi zwigzane cigzace na Wykonawcy nie beda podlegaty
odrebnej zaptacie.

Wykonawca bedzie wypelnial i stosowat wszystkie obowigzujace przepisy w zakresie
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dotyczacym bezpieczenstwa pozarowego. Dotyczy to w szczegdlnosci :

- utrzymania kompletnego wyposazenia w sprzet przeciwpozarowy na placu
budowy, w pomieszczeniach magazynowych, w urzadzeniach i maszynach
budowlanych w stanie gotowosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- przechowywania materialéw tatwopalnych w bezpiecznej odlegtosci od skiadu
materiatow i innych obiektéw oraz miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

«  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktéry
wywolany zostal przez zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow podczas
realizacji robé6t, badz przez osoby trzecie w wyniku ztego zabezpieczenia dostgpu na
budowe jak i do materialéw tatwopalnych i niebezpiecznych.

. Uzycie podczas realizacji rob6t materiatéw wptywajacych trwale na zmiany
w $rodowisku naturalnym oraz emitujacych promieniowanie w ilosciach
przekraczajacych dopuszczalne normy nie uzyska akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty pochodzace z odzysku badz z recyklingu moga zosta¢ dopuszczone i uzyte
do wbudowania wylacznie po uzyskaniu poswiadczen wilasciwych witadz
i urzegdéw o ich nieszkodliwosci dla ludzi i $rodowiska oraz aprobacie Nadzoru
Inwestorskiego.

Materialty ktérych wiasciwosci sa niebezpieczne wylacznie w trakcie robdt np.

materiaty pylace lub emitujace czasowo szkodliwe substancje moga by¢ dozwolone

pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych ich wbudowania i pdzniejszego
uzytkowania.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ w trakcie realizacji robdt do wszystkich
obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac
przygotowawczych do realizacji zadania wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten bedzie
zapewnial osobom zatrudnionym na budowie warunki, ktére nie bedg zagraza¢ ich zdrowiu

i zyciu, przy spetnieniu wymagan odnos$nie przepiséw higieniczno-sanitarnych i pozarowych.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego
przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu diwigu
osobowego i przebudowy wyjscia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy
instalacji wewn. C.0. kolidujqcej 7 portalami windowymi

9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.14 Wymagania odno$nie wlasciwos$ci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materiaty i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego objetego niniejszg specyfikacjg techniczng muszg spetniaé
wymagania przepisoOw dotyczacych ich wilasciwosci 1 by¢ dopuszczone przez wiasciwe
urzedy 1 instytucje do zastosowania w budownictwie.

Dotyczy to wyrobéw dla ktérych zostaty wydane nastepujace dopuszczenia:

« Certyfikat dotyczacy znaku bezpieczenstwa wskazujacy na zapewnienie zgodnosci
wyrobu z kryteriami technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych dokumentéw dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr92
poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

« Certyfikat zgodnos$ci z P.N lub aprobatg techniczng dla wyrobéw stuzacych do ochrony
p.pozarowej wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z 22.04.1998 r ,ktére moga by¢ wprowadzone do stosowania na podstawie
certyfikatu zgodnosci lub wyrobéw dla ktérych. Wymaganie takich zawiera dokument
odniesienia w ktérym dokonano oceny zgodnosci Dz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r

« Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN badz aprobatg techniczna dla materialéw
okreslanych w Rozporzadzeniu MSWiA z dn.31.07 1998 nie okreslanych powyzej
w sprawie systemOw oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg Dz.U.
nrl13 poz. 728 z 1998r.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia w trakcie realizacji zadania musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach szczegétowych.

Wykonawca rob6t w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem danego wyrobu

i materiatu przedtozy informacj¢ Nadzorowi Inwestorskiemu o zrédle pozyskania materiatu,

miejscu jego produkcji badz zakupu, a takze wynikach badan laboratoryjnych, atestach itp.

Dotyczy to w szczegdlnoSci materialoéw wbudowywanych i1 urzadzen instalowanych.

1.15 Wymagania szczegoétowe dotyczace materialow i wyrobow.
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Nadzor Inwestorskich udzielajacy akceptacji dla danego wyrobu, materialu badz
urzadzenia pochodzacego od danego wytworcy nie bedzie akceptowal  wszystkich
kolejnych dostaw z tego zrédta bez dostarczenia atestéw badz préb i badan przez
Wykonawce dla kazdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materialu. Wykonawca jest
zobowigzany udokumentowac kazdg dostawe celem stwierdzenia, ze wyroby te spetniajg
nadal wymagania techniczne okreslone w ST.

Wykonawca stosujagc materialy pozyskiwane lokalnie ma obowigzek dostarczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ przydatnosci materialu, wyrobu i prawidtowosci eksploatacji. Wykonawca ponosi¢
bedzie wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania na budowe¢ i udokumentowania
materiatow lokalnych. Za ich jako$¢ odpowiada kazdorazowo Wykonawca.

Z. uwagi na mozliwosci realizacji przedmiotowych rob6t przy pozyskiwaniu funduszy
w ramach programu Unii Europejskiej niezbedne bedzie udokumentowanie stosownym
dokumentem ,ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z Krajéw Wspdlnoty.
Przechowywanie i sktadowanie materialéw w okresie do czasu gdy beda uzyte do
wbudowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, ktéry zabezpieczy je przed
zniszczeniem 1 utratg wlasciwosci 1 jakosci jak rdéwniez zapewni dostep dla
przeprowadzenia kontroli przez NI.

Materialy dostarczone przez Wykonawce, ktére nie bedg odpowiadaty wymaganiom i nie
akceptowane przez NI nalezy niezwtocznie wywiez¢ z terenu budowy.

Jezeli ST badz projekt przewiduje wariantowa opcje zastosowania materialowego
w trakcie realizacji rob6t Wykonawca kazdorazowo zgtasza¢ bedzie do NI zamiar
zastosowania wariantowego materiatu w terminie z wyprzedzeniem przynajmniej
2 tygodniowym. Jezeli zastosowanie zamiennego wariantowego rozwigzania wymagac
bedzie dodatkowych czynnosci NI badz przeprowadzenia badan termin ten powinien by¢
wydtuzony stosownie do okolicznosci.

Sktadowanie materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem bedzie zlokalizowane

w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI W przypadku skladowania
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1 magazynowania tymczasowego materialow 1 urzadzen poza terenem budowy w miejscu
zapewnionym przez Wykonawceg, wykona on ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami

i uzgodni miejsce sktadowania z NI umozliwiajac takze jego kontrole.

1.16 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wyltacznie takiego sprzetu ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét jak i stan srodowiska
naturalnego.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien odpowiada¢ zlozonej ofercie tak pod
wzgledem ilosci jak 1 jego jakosci a jego wydajnos¢ powinna zagwarantowac
wykonywanie rob6t zgodnie z warunkami ST, terminami umownymi i harmonogramem
prac.

Sprzet stanowigcy wilasno$¢ Wykonawcy badz przez niego wynajmowany musi by¢
utrzymany w stanie technicznym gwarantujacym gotowos¢ do realizacji zadania,
bezpieczenstwo pracy, oraz normy ochrony $rodowiska przy spelnieniu przepisow
odnosnie jego uzytkowania.

Przed rozpoczeciem rob6t prowadzonych za pomoca sprzetu i maszyn Wykonawca
przedstawi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i1 maszyn do
uzytkowania, jezeli tego wymagajg stosowne przepisy.

Sprzet i maszyny nie spetniajagce warunkéw umowy i nie gwarantujgce zachowania
przepisOw w tym zakresie zostanie zdyskwalifikowany 1 nie dopuszczony do robot

przez NI

1.17 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Wykonawca zapewni liczbe srodkéw transportu gwarantujgcg prowadzenie rob6t zgodnie

z dokumentacjg projektowa i ST oraz zaleceniami NI.
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+  Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystania takich srodkéw transportu, ktére nie

spowoduja niekorzystnego oddziatywania na jako$¢ rob6t i wtasciwosci transportowanych

wyrobow i materialow .

+  Wykonawca na wilasny koszt bedzie usuwal wszelkie szkody i zanieczyszczenia

spowodowane poruszaniem si¢ jego pojazdéw po drogach publicznych i dojazdach na

teren budowy .

+ Pojazdy musza spetnia¢ wszystkie wymagania przepisOw o ruchu drogowym,

a w szczegdlnosci o dopuszczalnym obcigzeniu na osie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda nie dopuszczone przez NI.

1.18 Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robét.

Wymagania ogélne wykonania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z zawarta umowa,
dokumentacjg projektowa (PB 1 PW), specyfikacja techniczng (ST) oraz projektem
organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej programem
jakosci.

Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobéw 1 materiatbw budowlanych
odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm, ISO, BN, jak i §wiadectwami jakos$ci
i $wiadectwami ITB.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie, usytuowanie
1 stosowanie wszystkich elementéw prac wg wymiaréw i rzednych okre§lonych
w Projekcie Budowlanym i1 w Projekcie Wykonawczym, badz nakazanym przez NI.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyznaczen i odniesien Wykonawca
postepowac¢ bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami W porozumieniu
z projektantem.

Bledy spowodowane przez Wykonawce w zakresie wyznaczenia, wytyczenia

i przyjetego wymiarowania korygowane bedg wg wymagan NI na koszt Wykonawcy.
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« W przypadku stwierdzonych zaniedban w obowiazkach wykonywania okreslonego
zakresu prac, Inwestor zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji
innemu Wykonawcy, obcigzajac  kosztem ich realizacji dotychczasowego
Wykonawcg, zgodnie z zawarta umow3.

«  Wykonawca w razie wykrycia btedow badz niedopracowan w przedmiarach robot
i ST powinien niezwtocznie powiadomi¢ NI (Inspektora Nadzoru), nie dopuszczajac
do ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacji.

« Jakos$¢ robdt budowlanych musi by¢ zapewniona w wysokim standardzie zgodnie
z okreSlonym umowa charakterem prac remontowych rewaloryzacyjno-

konserwatorskich.

1.19 Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje:

Kierownik budowy musi posiada¢ wiasciwe uprawnienia do petnienia samodzielne;j
funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy 1 robot,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz przygotowanie do
prowadzenia prac przy zabytkach  nieruchomych praktyka co najmniej 2-letnig
potwierdzone zaswiadczeniem wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Ponadto kierownik budowy musi by¢ cztonkiem wtasciwej izby samorzadu zawodowego
(Izba Inzynieréw Budownictwa).

Kierownicy robdét branzowych musza wykaza¢ si¢ uprawnieniami do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej, wymaganymi na stanowisku kierownika budowy 1 robot
w odpowiedniej specjalnosci, jak rowniez cztonkostwem we wlasciwej Izbie Samorzadu
Zawodowego.

Kadra techniczna Wykonawcy zobowigzana jest prowadzi¢ staly dozér nad

prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi.

1.20 Decyzje i zalecenia N.IL. i projektanta (gléwnego projektanta).
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci sa upowaznieni do kontroli
budowy i wykonywania prac w kazdym czasie, jak réwniez kontroli wszystkich
dostarczonych badz produkowanych przez Wykonawce materiatow i wyrobow
budowlanych. Decyzje NI dotyczace akceptacji badZz odrzucenia materialéw, wyrobow
1 elementéw robdt oparte beda na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN

i aprobatach technicznych.

1.21 Kontrola jakos$ci robé6t (badania i odbiory).
Zapewnienie jakoSci.

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedlozenie do
akceptacji NI programu zapewnienia jako$ci robot zawierajagcego sposéb wykonania
robdt, mozliwosci kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawcy, ktére gwarantowac
beda realizacj¢ zgodng z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami NI.

Program zapewnienia jakosci robdt obejmowac bedzie:
e cz¢$¢ 0gllng zawierajaca:

- organizacje, terminy i spos6b wykonania robét;

- organizacj¢ ruchu dla celéw budowy, oznakowanie miejsc robot;

- zapewnienie bezpieczenstwa pracy;

- wykaz pracownikéw, ich kwalifikacje 1 przygotowanie do robo6t okreslonych

umows;

- sposoby zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosci 1 terminy okre§lone harmonogramem;

- procedury kontrolne;

- procedury wykonywania pomiaréw i badan;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia stuzgce do pomiaréw i kontroli;

- zasady postgpowania w zakresie robdt i materialéw nie odpowiadajacych

wymaganiom og6lnym i wymaganiom NI.

* czgS¢ szczegbtowa zawieraja:
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- wykaz srodkéw transportu, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie, ich rodzaj,
ilo$¢ oraz parametry techniczne;

- sposob i procedura pomiaréw i badan;

- sposoby zabezpieczenia materialéw i wyrobéw w transporcie i sktadowanie

chronigce przed utratg ich wlasciwosci.

1.22 Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie takze ich przygotowanie oraz wykonanie, ktore

pozwoli na osiggni¢cie zatozonej jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dopelnienie obowigzku kontroli robét
1 jako$ci materialow, jak rowniez sposobu ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ badania materiatéw i robot oraz pomiary
z czestotliwoscia pozwalajaca na stwierdzenie, ze prace wykonane zostaly zgodnie
z wymaganiami projektu i ST.

Wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone zostaje w ST, normach
branzowych i zaleceniach. Przy braku takiego okreslenia NI ustali i poda Wykonawcy
zakres 1 spos6b w/w/ wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ i dostarczy¢ NI dokumenty na wszystkie
sprzety 1 urzadzenia o waznosci legitymacji 1 $wiadectw dozorowych.

Dla przeprowadzenia w/w badan materiatéw 1 wyrobéw, prébki do badan pobrane
zostang losowo. NI bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.
NI bedzie miat zapewniony dostep do pomieszczen magazynowania materiatow dla
budowy, w celu kontroli tych, materiatéw przed ich wbudowaniem.

Organizowanie badan materialéw oraz koszty z tym zwigzane nalezg do Wykonawcy.
Dodatkowe badania materialdéw, co do jakosci ktérych NI zglasza watpliwosci
przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badan
poniesie Wykonawca, wylacznie w przypadku stwierdzenia usterek i zlej jakosci

materiatow, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zamawiajacy.
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* Przed podjeciem badan Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informujac
0 miejscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badan

przedtozy NI ich wyniki do akceptacji.

1.23 Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem prawnym budowy,
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb
Zamawiajacego, jak i Wykonawcy w okresie od momentu przekazania Wykonawcy
placu budowy, az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy

wykonywane begdg na biezgco odzwierciedlajac postep robét, stan techniczny,

bezpieczenstwo ludzi 1 budowli oraz zagadnienia zwigzane z zarzadzaniem

prowadzong budowa. Kazdy wpis do Dziennika budowy musi zawiera¢ dat¢ wpisu,

nazwisko i funkcje oraz podpis osoby dokumentujacej. Zapisy powinny by¢ czytelne

i prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby uniemozliwié¢

wprowadzanie pézniejszych uzupetnien i dopiséw. Zalaczone do Dziennika budowy

protokoty 1 inne dokumenty powinny by¢ numerowane, oznaczone i datowane przez

Wykonawce oraz NI.

W Dzienniku Budowy powinny by¢ zapisywane wyszczegolnione informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowys;

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez NI dokumentéw, ktérych opracowanie spoczywa na
Wykonawcy, w tym programu zapewnienia jakosci wykonania robdt oraz
harmonogramu robdét;

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét;
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- przebieg robot, ich postgp, problemy 1 przeszkody w trakcie ich prowadzenia,
daty, przyczyny, okresy trwania przerw w pracach i opdznienia;

- uwagi i wydane polecenia NI;

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn;

- daty odbioréw i zgloszenia robdt zanikajacych czeSciowych oraz odbioréw
koncowych;

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy robét (kierownika budowy);

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia, mogace mie¢ wptyw na przebieg
realizacji prac, ich ograniczenia lub spetnienie szczegdlnych wymagan;

- dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- podanie danych dotyczacych materiatléw, ich jakos$ci, pobranych prébek do badan,
wyniki z podaniem kto przeprowadzat badania oraz jakie sg ich wyniki;

- dane dotyczace prac geodezyjnych (pomiarowych) na poszczegdlnych etapach
rob6t w szczegdélnosci dotyczace wytyczenia robdot i obiektéw w  terenie,
dokonywane przed i w trakcie wykonywania robot.

- Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét.

- Dane dotyczace jakosci materialow policzonych probek oraz czynniki
przeprowadzonych badan.

- Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli.

Wpisy do Dziennika budowy zawierajace uwagi 1 zapisy wyjasniajace
Wykonawcy, beda przestawiane NI do zajecia stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika budowy obliguje do zajecia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane do
Dziennika budowy zostaja podpisane przez Wykonawcg, co potwierdza¢ bedzie ich
przyjecie z zajeciem stanowiska.

Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru rob6t stanowi dokument, w ktérym rejestruje si¢ rozliczenia

faktycznego postepu kazdego elementu robot. Szczegdétowe obmiary wykonywanych
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rob6t przeprowadza Wykonawca w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksigzki obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, na ktére sktadaja si¢ dzienniki laboratoryjne, atesty
materiatléw, orzeczenia, recepty robocze, wyniki badafh, beda gromadzone
i przechowywane w formie ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne sg zatacznikami
do procedury odbioru rob6t i powinny by¢ udost¢pnione na kazde zyczenia NI.
Pozostate dokumenty budowy stanowia:

prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z P.B. stanowigcym zalgcznik
do decyzji;

protokotly przekazania terenu budowy;

umowy cywilno-prawne;

protokoty odbioréw czeSciowych 1 koncowych;

protokoty z narad dot. budowy;

korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda stale przechowywane na terenie budowy w miejscu
i w spos6b zapewniajacy ich zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieza.
Dokumenty budowy beda na kazde zyczenie NI udostepniane NI lub Zamawiajagcemu.
Dokumenty budowy zagubione zostang natychmiast odtworzone w sposob okreslony

odno$nymi przepisami.

1.24 Wymagania dotyczace obmiaru robét.
1.24.1 Zasady ogélne.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczne zaawansowanie prac w sposob okreslony

w niniejszych OST w odniesieniu do przedmiaru rob6t w przyjetych jednostkach. Obmiar
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robot stanowi¢ moze podstawe do czeSciowych rozliczen o ile beda takie przewidziane

w zawartej umowie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem jego wykonania.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru i bedg podlega¢ akceptacji NI.

Jezeli stwierdzone zostang przeoczenia lub btedy w przedmiarze robét lub ST nie bedzie

to zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich robét zgodnie z umowa,

zasadami sztuki budowlanej i przepisami, a bil¢edne lub opuszczone dane zostang

poprawione wg pisemnego polecenia NI.

1.24.2 Zasady okreslenia ilosci robét.

1.24.3

1.24.4

dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo, wzdtuz linii osiowe;.

objetosci bedg mierzone w [m?], a powierzchnie w [m?];

ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo beda wyrazone w tonach lub kilogramach,

zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t beda
podlegaty zaakceptowaniu przez NI.

Jezeli urzadzenia lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych lub kalibracji to
Wykonawca przestawi wazne §wiadectwa kwalifikacyjne tych urzadzen i sprzgtu
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaréw.

Obmiary rob6t gotowych i zaawansowanych beda przeprowadzone w terminach

uzgodnionych z Inwestorem zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania okreslonych
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umow3a platnosci czeSciowych na rzecz Wykonawcy, a takze w przypadkach dluzszych

przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane bedg w sposéb jednoznaczny

i

zrozumialy. Skomplikowane obmiary dotyczace objetosci, badz powierzchni

uzupetnione beda odpowiednimi szkicami 1 schematami w ksigzce obmiarow.

1.25

1.25.1

Odbior robét.

Rodzaje odbiorow.

Przedmiotowe roboty beda podlegaty nastepujacym rodzajom odbioréw.:

odbiory czesciowe dla robdt, ktére ulegaja zakryciu oraz robdt zanikajacych
w dalszych fazach realizacji;

odbiory czesciowe dla czesci robdt stanowigcych zamknietg catos$¢, ktéra moze by¢
przedmiotem odbioru;

odbiér koncowy po zakonczeniu catos$ci realizacji bedacej przedmiotem umowys;

odbior ostateczny - pogwarancyjny powigzany z terminem udzielonych gwarancji.

Odbioér robét ulegajacych zakryciu i robé6t zanikajacych:

stanowi finalng oceng ilosci 1 jakoS$ci robdt, ktére w procesie dalszej realizacji nie beda
widoczne;

odbior czesciowy bedzie si¢ odbywat w czasie, ktéry umozliwi dokonanie poprawek
1 korekt oraz nie zahamuje przyjetego harmonogramu post¢pu robot;

odbiory czgsciowe bedg dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
zgloszenie gotowosci czgsci robdt przez Wykonawce do odbioru dokonane bedzie
wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomieniu NI. Odbiér czesciowy bedzie
przeprowadzony niezwlocznie tzn. nie pdézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty

wpisu zgltoszenia do Dziennika budowy;
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1.25.3

1.254

ilo§¢ 1 jako$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia¢ bedzie Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentacji projektowej, badan, przeprowadzonych pomiaréw

i w konfrontacji ze specyfikacja techniczna.

Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot
z odniesieniem do zakresu (ilosci i wartosci) zawartego kontraktu.

Wykonawca powiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o gotowosci do odbioru
koncowego najpdzniej w ostatnim dniu zakonczenia robot okreslonych w umowie.
Fakt ten zostanie stwierdzony przez Wykonawcg¢ wpisem do Dziennika budowy
i powiadomieniem rownocze$nie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Odbidér koncowy dokonany zostanie przez komisje odbioru, ktérej sktad wyznaczy
Zamawiajacy. Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw badan i pomiaréw, a takze zgodnosci wykonania rob6t
ze ST oraz dokumentacja projektowa.

Podczas odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacjga ustalen przyjetych
podczas odbioré6w robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz robét

uzupetniajacych i poprawkowych.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt polegajacych na usunieciu

stwierdzonych uchybien i wad przy odbiorze koncowym, jak i w okresie obowigzujace;j

umowy gwarancyjne;j.

Odbidr ostateczny dokonany bedzie w oparciu o zasady obowigzujgce przy odbiorze

koncowym.

1.25.5

Dokumenty odbioru koncowego.
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Zasadniczym dokumentem umozliwiajagcym przystgpienie do odbioru koncowego

bedzie protokoét odbioru robét sporzadzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez

Zamawiajacego. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do przygotowania nastgpujacych

dokumentéw:

dziennika budowy;

ksigzki obmiaréw (oryginaty);

kosztorys koncowy i dokumenty ustalajace kalkulacje¢ koncowa;

dokumentacj¢ projektowa podstawowg i powykonawcza, z naniesionymi zmianami
dokonanymi podczas realizacji;

szczegblowe specyfikacje techniczne podstawowe wg umowy 1 uzupelniajace
zamienne z okresu realizacji;

certyfikaty znaku bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z PN lub aprobaty techniczne
protokoty robét zanikajacych;

protokoty badan i préb oraz oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza uzbrojenia podziemnego;

instrukcje obstugi 1 przepisy dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych
w obiekcie w ramach realizacji;

rozliczenia robot demontazowych 1 rozbiorek;

oswiadczenia oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego;

wymagane przez Zamawiajacego dokumenty.

Jezeli powotana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach

robét zgloszonych do odbioru koncowego, po ustaleniu dalszego postgpowania

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

1.26 Rozliczenie robét, podstawy platnosci.

Zasady rozliczenia robot oraz ptatnosci okreslajg ustalenia zawarte w umowie.
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Przy robotach wycenionych ryczattowo za podstawe¢ ptatnosci przyjmuje si¢ warto$¢ robot

w kwocie podanej przez Wykonawce w ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia

czgsciowe moga by¢ dokonywane jezeli zostato to przewidziane w zawartej umowie. Przy

rozliczeniu czgsciowym nalezy kazdorazowo okresli¢ procentowo stan zaawansowania robot

na podstawie obmiaréw i przedmiarow.

Wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci okreslone do wykonania

w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie

ryczaltowe obejmuje:

« robocizng z kosztami towarzyszacymi;

« warto$¢ materiatow uzytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytkéw, transportu na
budowg oraz koszt ich sktadowania;

« wartos$¢ pracy sprzetu, transport sprzetu na budowe, jego montaz i demontaz na budowie;

« koszty posrednie;

« zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy;

« podatki wg obowigzujacych przepiséw podatkowych.

1.27  Przepisy zwiazane.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne
wydawane przez wiltadze panstwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, zwigzane
z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepisOw podczas realizacji:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.

2016 z p6zniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre§lenia metod

1 postaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztéw

rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz

2072;
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
z dnia 16 wrzesnia 2004r.;

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r. Dz.U. nr55 poz.250
z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa o systemie zgodno$ci z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nrl66 poz.1360
z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U. nrl5
poz.179;

Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz odpowiedzialno$ci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. nr22 poz.271;
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych Dz.U. 04.19.177
z pézniejszymi zmianami Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie zakresu
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.
nrl121 poz.1137,;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw 1 innych obiektéw budowlanych
Ministra terenéw Dz.U. nr121 poz.1138;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690
z pézniejszymi zmianami, tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004r.;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

1 terenéw Dz.U. z dnia 11 maja 2006r. Dz.U. 06.80.563;
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca
2003r. Dz.U. 03.120.1126;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych Dz.U. z dnia
11 lipca 2003r., Dz.U. 03.121.1139;

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi
zmianami Dz.U. nr 169 poz.1650;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami
Dz.U. 04.198.2042;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegblowego zakresu robdt budowlanych stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256;

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych Dz.U. nr 13 poz.93;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w prawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998r. z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r.
w sprawie obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.

w sprawie systemOow oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodnos$ci ora sposobu znakowani
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wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg zasad
sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania
znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych Dz.U. z dnia 20 sierpnia 1998r. Dz.U. nr107 poz.679 z pdzniejszymi
zmianami;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodnosci DzU. Nr5 poz.53.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako

2

»otandardy europejskie (EN) lub dokumenty ,harmonizacyjne (HD)” zgodnie
z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Wspélny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robét
budowlanych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupelniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 251/2003 do stosowania kodéw CPV w celu okreslania przedmiotu
zamOwienia przez Zamawiajacych z 6wczesnych panstw cztonkowskich UE stato si¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zaméwien Publicznych

przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski

do UE dn. Imaja 2004r.
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SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
robdt demontazowych i rozbidrkowych przy realizacji zadania: Rozbudowa i
przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mlodziezowego przy ul. Grochowej 21
w Krakowie w zakresie dodania szybu dZwigu osobowego i przebudowy wyjscia
ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O. kolidujacej z
portalami windowymi

1.2.  Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robét demontazowych i

rozbiérkowych przewidzianych w dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.

1.3.  ZakKres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

wykonanie rozbiérek, demontazu i wyburzen.

1.4.  Ogoélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami

branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.
a). Przed przystapieniem do wykonania rob6t rozbidrkowych nalezy:

Zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczyC teren i

miejsce robdt przez oznakowanie zgodnie z wymogami BHP.
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SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE

Zapozna¢ pracownikOw z programem rozbidrki i poinformowaé o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Odlaczy¢ instalacje elektryczng przewidziang do demontazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposoéb ktéry nie

naruszy konstrukcji istniejacego obiektu.

b). Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka i demontazem poszczegdlnych
elementéw uzywac:

Urzadzen ktére nie wptyna niekorzystnie na istniejgce konstrukcje i elementy

budowlane

usuwac gruz recznie poprzez zastosowanie zsuwisk i rynien zsypowych oraz

konteneréw do gromadzenia gruzu na zewnatrz obiektu.

15. Sprzet

Roboty beda wykonywane recznie 1 mechanicznie przy uzyciu sprzegtu

zaakceptowanego przez Kierownictwo robot i Nadzoru.

1.6 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Nadzorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6ot uwzgledniajagcy wszystkie warunki ich wykonania, sposéb zabezpieczenia miejsca

rozbiérek demontazu i wyburzen.

1.7 Obmiar robot
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SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE

Zgodnie z projektem i Specyfikacja podstawa wykonania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalagczony do
dokumentacji przedmiar robot.

Podstawg wykonania i oceny ilo$ci rob6t harmonogram robét zgtoszony przez Wykonawce i

zaakceptowany przez Nadzor oraz Dziennik Budowy.

1.8 Odbiér koncowy.
Do odbioru koncowego powinny by¢ przedtozone protokoty wykonania

poszczegdlnych robét ujetych w specytikacji i przedmiarach.

1.9 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w

przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

1.10.  Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne z:
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki Dz.U. nr 75 poz.69 z
2002 1.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 poz. 93.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych
rzemie$lnikow lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z
zachowaniem ogdlnych i1 branzowych przepiséw budowlanych. Osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne musza posiada¢ aktualne uprawnienia bez ograniczen

w swojej specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowe;j.
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Dokumenty te powinny by¢ ztozone przed rozpoczeciem robét do Nadzoru
Inwestorskiego.
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportowymi o udzwigu do 5 ton,

tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwem.

1.11. Roboty rozbiorkowe i demontazowe obejmuja nastepujacy zakres:
« W istniejagcym pomieszczeniach:
Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
Skucie posadzek
Wyburzenie §cian

Wykucie nowego otworu drzwiowego

1.11.  Przepisy zwigzane
+ Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywania rob6t
budowlano- montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 poz.93.
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Cze¢s¢ I Roboty ogélnobudowlane ITB wyd. I1.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
rob6t betonowych, przy realizacji zadania pt: Rozbudowa i przebudowa budynku
Szkolnego Schroniska Mlodziezowego przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie
dodania szybu dzwigu osobowego i przebudowy wyjscia ewakuacyjnego na parterze i

przebudowy instalacji wewn. C.O. kolidujacej z portalami windowymi

12.  Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

- szybu windowego w konstrukcji zelbetowe;]

- nadprozy drzwiowych zelbetowych

- otworu w stropodachu pod klape dymowa

1.4.  Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST, obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz

poleceniami kierownictwa rob6t i nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne
Materialy do wykonania robdt objetych specyfikacja nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.( beton konstrukcyjny C25/30,

C25/30 W8, chudy beton C8/10)

2.2.  Skladniki mieszanki
2.2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-197-1.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne S$wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczeg6lne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podlozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-EN 12620:2004.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W  przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym

sprawdzeniu.
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2.2.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Jezeli wod¢ do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda

ta nie wymaga badania.

23.  Beton
2.3.1. Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisem
technicznym i rysunkami, tj. beton zwykly spelniajagcy wymagania normy PN-EN 206-
1:2003.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne
do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z bulawami o
srednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:
a) naruszenia jednorodno$ci masy,
b) zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania 1 rodzaju konstrukcji.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). Ilos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zalecenia ogé6lne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
* wybor sktadnikéw betonu,

* opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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* spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

* sposéb transportu mieszanki betonowej,

* kolejnosc 1 sposéb betonowania,

* wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
* sposéb pielggnacji betonu,

* warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

* zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegblnosci:

* prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

* prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

* zgodnos$¢ rzednych z projektem,

* czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
 prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

» prawidlowos¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos¢ ksztaltu elementow wbudowanych w
betonowg konstrukcj¢ (kanatow, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

* gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
206-1:2003 i PN-B-06251:1963.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

52.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ si¢ wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST

wymagania.
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Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:

* +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

* +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode¢ 1 ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno
si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opr6znianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke
podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw ogdlnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji,

- szybko$¢ i1 wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnos$cig deskowania przyjmujacego parcie $§wiezo
utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie

zabezpieczona przed nadmierng utrata wody,
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w czasie deszczu ukltadana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie
chroniona przed woda opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke
betonowa spadia nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmian¢ konsystencji mieszanki,
nalezy jg usunac,

w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagg¢szczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych,
mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od
dopuszczalnej,
reczne zageszezanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej 1 potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie

wibratoréw pograzanych,

nalezy stosowa¢ wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy prgtami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej,

podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa

wibratora,
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- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawg w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,5 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

- zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne,

- reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania
kazdej ulozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretéw wchodzity
na giebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekcie.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
Powierzchnia betonu e miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku
naprezen giéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia
betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i
scianach — do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez
usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio

przed rozpoczgciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia 1 zakonczenia betonowania catosci 1 wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, spos6b, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie
a nastgpnie wyniki i terminy badan.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowe;j

— badanie betonu.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wcze$niej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $§wiezego betonu.

Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne.

5.4.  Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co
najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co

najmniej 15 MPa.
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5.5.  Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni¢, pgknigcia i rysy sa
niedopuszczalne.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci
wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.  Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nos$no$ci zalozonej w Dokumentacji Projektowej . Podtoze winne by¢ réwne,
czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z

zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych .

5.7.  Deskowania i rusztowania
Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju
no$nego, podpdr) nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt sporzadza
Wykonawca uwzgledniajac wymagania niniejszej Specyfikacji.
Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnic:
- odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
- jednorodna powierzchni¢ betonu,
- odpowiednig szczelnosc,
- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Konstrukcja deskowan i rusztowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane
parciem S$wieze] masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz
powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,
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- sposéb zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.

Inspektor nadzoru moze odmdéwi¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych,
jezeli uzna rusztowanie lub deskowanie za niebezpieczne 1 nie gwarantujace przeniesienia
obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
jakos¢ i ostateczny efekt robot.

5.8.  Usuwanie deskowan i rusztowan

Usunigcie deskowania i1 rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton
osiggnie wymagang projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczacymi metodami badan.

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw,

pokry¢ srodkami zmniejszajagcymi przyczepnos¢ betonu.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé
swiadectwa jakosci producentéw 1 uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli
podlegaja nastgpujace wilasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-
1:2003:

a) wlasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

¢) wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,

d) nasigkliwo$¢ betonu,

e) odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu,
zawierajacego m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz
szczegotowe okreslenie licznosci 1 termindéw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki
1 betonu.

Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej niz
1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.2.  Kontrola jakosci roboét

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
e szalunkéw,

* zbrojenia,
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* betonowania,
* zageszczenia betonu,

* rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

6.3.  Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacja Projektowa z dopuszczalng tolerancja),
¢) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$¢ wod itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z projektem 1 Specyfikacja podstawa wykonania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalagczony do
dokumentacji przedmiar robdét.

Podstawga wykonania i oceny ilo$ci robot harmonogram robét zgtoszony przez Wykonawce i

zaakceptowany przez Nadzor oraz Dziennik Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techiczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) dalty pozytywny wynik.

Podstawag odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z

dokumentacjg projektowa i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o
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wykonaniu rob6t. Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych 1 spetnieniu innych warunkéw dotyczacych

tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegllnych pozycji zawartych w

przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. UWAGI KONCOWE

«  Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” oraz ,,Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac¢ budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z p6zn.zmianami.

«  Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem ogdlnych i branzowych przepiséw BHP.

«  Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych
rzemieSlnikow lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z
zachowaniem ogélnych 1 branzowych przepisow budowlanych. Osoby petniace
samodzielne funkcje techniczne muszg posiada¢ aktualne uprawnienia bez ograniczen w
swojej specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny by¢
ztozone przed rozpoczgciem robot do Nadzoru Inwestorskiego.

«  Wszystkie ujete w projekcie materialy winny posiada¢ wymagane polskim prawem

certyfikaty i aprobaty techniczne,

11. WYKAZ WYBRANYCH NORM

[1]. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
[2]. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
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[3]. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci
objetosci.

[4]. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

[5] . PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnoSci.

[6]. PN-EN 197-6:2002

[71. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[8]. PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

[9]. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje 1 wymagania.

[10]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

[11]. PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.
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. Specyfikacja techniczna
SST 04 SLUSARKA DRZWIOWA

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru osadzenia drzwi wewngtrznych w ramach zadania przy budowie: Rozbudowa i
przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mlodziezowego przy ul. Grochowej 21
w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego i przebudowy wyjscia
ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O. kolidujacej z
portalami windowymi

1.1.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét.

1.2.  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu osadzenie drzwi stalowych i aluminiowych
1.3.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz  za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.

1.4.1. Wymogi formalne.

Drzwi powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjq techniczna, zaleceniami
producenta i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Nadzér. Montaz drzwi powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.

1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawcy winni sie dokfadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot.
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia
drzwi i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

» Drzwi wg zestawienia w projekcie i opisu szczegotowego:
Drzwi stalowe o odpornosci EIS60 z sitownikiem

Drzwi stalowe o odpornosci EI30 z sitownikiem

Drzwi aluminiowe zewngtrzne

Akcesoria — klamki, szyldy, zawiasy

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Nadzor.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpieczy¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢
$lusarke drzwiowa.

Sposdb przechowywania — na podtozu utwardzonym lub nieutwardzonym / na legarach
o wysokos$ci min. 15 cm, utozonych réwnolegle do siebie i oddalonych, co najmniej 1,0 m od czynnych
urzadzen grzejnych. Slusarke i stolarke nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty bedaq wykonywane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakosci robdt zwigzanych z zatozeniem skrzydet drzwiowych pozarowych stalowych
podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia
rob6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mlodziezowego przy
ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego i
przebudowy wyjscia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O.
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. Specyfikacja techniczna
SST 04 SLUSARKA DRZWIOWA

- Sprawdzanie materiatow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z powotanymi normami oraz niniejszg SST

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? osadzonych drzwi

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér elementow i akcesoriow

Ocena jako$ci elementow przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
» Zaswiadczen o jako$ci i Swiadectw wystawionych przez producenta
* Podstawowych wymiardw i dopuszczalnych odchytlek wymiarowych, zgodnie
z obowigzujgcymi normami
 Standw powierzchni

8.2 Odbiér koricowy

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow $lusarki drzwiowej budowlanej przeznaczonych do wmontowania
nalezy sprawdzic:

» Zgodno$¢ wymiarow

» JakoS¢ materiatow, z jakich $lusarka zostata wykonana

* Prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

» Sprawdzenie poprawno$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz

funkcjonowania oku¢
» Zaswiadczen o jako$ci i Swiadectw

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Osadzanie skrzydet wewnetrznych oraz zewnetrznych drzwi, fabrycznie wykonczonych,
platne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

» Zawieszenie, pasowanie i1 regulacje skrzydet i oku¢

* Uzupeknienie oszklenia

* Malowanie uszkodzen farbg olejng z podszpachlowaniem

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mlodziezowego przy
ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego i
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SST 04 SLUSARKA DRZWIOWA

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

- PN-89/B-06085 Drzwi Metody badan odpornosci na wtamanie Obcigzenie
statyczne prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydia

- PN-92/B-06086 Metody badan drzwi Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych
przy zwichrowaniu

- PN-92/B-06087 Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mlodziezowego przy
ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego i
przebudowy wyjscia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O.

kolidujacej z portalami windowymi



SST 04 ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku
Szkolnego Schroniska Mlodziezowego przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w
zakresie dodania szybu dZwigu osobowego i przebudowy wyjscia ewakuacyjnego na
parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O. kolidujacej z portalami windowymi

Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robdt.

1.2.  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie Scian murowanych i tynkéw cementowo-wapiennych

1.3.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.4.  Ogélne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i poleceniami Nadzoru.

1.4.1. Wymogi formalne.

Roboty murowo-tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng lub instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Nadzor.

1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegéinych opracowan przed przystapieniem
do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Miodziezowego przy
ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego i przebudowy
wyjscia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O. kolidujagcej z portalami
windowymi
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* MATERIALY

» Cegta budowlana

* zaprawa cementowa-wapienna

2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Nadzor.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

3.1 Transport.

Materialy Scienne sg na plac budowy w pakietach opietych taSmg lub opakowanych folig na
paletach. Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozpiecia pakietu to rozktadanie wyrobéw na srodkach transportu
powinno odbywac sie delikatnie aby nie uszkodzi¢ narozy ora powierzchni wyrobdw.

Etykiety na paletyzowanych pakietach i $wiadectwa dostawy powinny zawierac:

- znak firmowy

- nazwe i adres producenta

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wedtug Aprobaty technicznej ITB ora wymiary elementu

- date produkgji i nr partii produkcyjne;

- symbol Aprobaty Technicznej ITB

- masg poszczegolnych pakietow (w Swiadectwie dostawy).
Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy worek
powinien posiada¢ nadruk lub etykiete lub co najmniej zawiera¢ dane j.w. W czasie transportu sucha
mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workdw.

3.2 Magazynowanie.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkdw
przechowywania materiatow.

Suchg mieszanke w czasie przechowywania nalezy chronic przed zawilgoceniem
i uszkodzeniami workow.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedq wykonywane.

5.2.  Wymagania przy wykonywaniu robét murowych.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Miodziezowego przy
ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego i przebudowy
wyjscia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O. kolidujagcej z portalami
windowymi
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Mury z elementow murowych ceramicznych oraz tynki cementowo-wapienne nalezy wykonywac
zgodnie z przyjetymi zasadami sztuki budowlanej z uwzglednieniem firmowych wytycznych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jako$ci robdt zwigzanych z wznoszeniem $Scian z cegly podlegajg wszystkie fazy i
procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robét oraz po ich
zakonczeniu nalezy dokonac¢ kontroli zwracajac szczeg6lng uwage na:

- Sprawdzanie  materiatbw  na
podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatow z powotanymi normami oraz niniejszg SST

- Pionowos¢ powierzchni
krawedzi

- Poziomo$¢ warstw cegiet

6. OBMIAR ROBOT

llo$¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza sie wg pomiardw z natury lub na podstawie rysunkdw
roboczych.
Nakifad liczony na 1m2.
Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sig tacznie ze spoinami.
Diugo$¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych.
Nie odlicza si¢ bruzd na instalacje gniazd.
Powierzchnie otworéw, w ktérych o$cieznice obmurowane sg jednocze$nie ze wznoszeniem muru
mierzy si¢ w Swietle oscieznic.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardw
wyrywkowych zgodnosSci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi
zasadami wigzania.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- zgodnos¢ ksztattéw i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjq techniczng
- grubo$¢ muru
- wymiaru otworéw okiennych i drzwiowych
- pionowos¢ powierzchni i krawedzi
- poziomo$¢ warstw pustakow i bloczkow
Odbiér konicowy zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego winny byé¢
dofaczone wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze Swiadectwo jakosci
wykonania wystawione przez wytworce.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Miodziezowego przy
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty murowe wg obmiaru sgq ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
uwzglednia odpowiednio: przygotowanie zaprawy, wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,
wyréwnanie kolejnych warstw deska, ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-89/B-06258  Autoklawizowany beton komérkowy.

PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego,
elementy drobnowymiarowe.

BN-78/6068-13 713 Autoklawizowany beton komérkowy. Asfaltowa masa powtokowa do
zabezpieczania zbrojen przed korozja.

PN-68/B-100024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw

z autoklawizowanych betondéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 68:1998  Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komérkowego.

1328. PN-EN 679:1998 Oznaczenie wytrzymato$ci na sciskanie autoklawizowanego betonu
komorkowego.

1329. PN-EN 680:1998 Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu
komorkowego.

ITB/Decyzja Nr 554/94 Bloki gazobetonowe firmy YTONG S.A. o duzej doktadnosci
wymiaréw do wykonania muréw z cienkimi spoinami.

ITB AT-15-2795/97 Zaprawa murarska z cienkich spoin YTONG - Planblock-Morte.

ITB AT-15-2700/97 Bloczki z betonu komorkowego YTONG do murdw na cienkie spoiny.
Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowanie budynkow o scianowym uktadzie nosSnym
Scianowym podlegajacych wptywowi eksploataciji gorniczej-Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 1998.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Miodziezowego przy
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtdg z posadzkg z ptytek gresowych dla zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku
Szkolnego Schroniska Miodziezowego przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania
szybu dzwigu osobowego i przebudowy wyjscia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy
instalacji wewn. C.0O. kolidujacej z portalami windowymi

1.2.  Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przy realizacji robaét.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie podiég z posadzka z ptytek ceramicznych i oktadzin $ciennych z
ptytek ceramicznych,

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtég z posadzka oraz oktadzin $ciennych z ptytek powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robédt i
gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawcy winni si¢ dokladnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan
przed przystgpieniem do robdét.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Modziezowego przy ul.
Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego i przebudowy
wyjscia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O. kolidujacej z
portalami windowymi
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY

2.1  Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek i oktadzin $ciennych sa ptytki
ceramiczne. Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na
warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod
wzgledem wytrzymatosci PN-85/B-04500.

Plytki ceramiczne przeznaczone na posadzki i flizowanie powinny charakteryzowac si¢
niska nasigkliwoscig 1 S$cieralnoscig (kl. Min. IV), atyposlizgowoscig, odpornoscia na
uderzenia. Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin
zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania
charakteryzuja si¢ wodoodpornoscig, mrozoodpornoscig, latwoscig zastosowania,
niepalnos$cig. Ptytki, kleje 1 masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3. SPRZET

Uktadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejacag przygotowuje
si¢ przy uzyciu mieszadla wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego
sprzetu zaakceptowanego przez Nadzor.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowa¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi
burtami.

Klejéw przeznaczonych do wykonania posadzek nie nalezy transportowaé i
przechowywa¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2.  Opis ogolny.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania
podktadu nie spada ponizej 5°C.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Modziezowego przy ul.
Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego i przebudowy
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Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw
budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W
podktadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

- oddzielajace fragmenty podtogi o r6znych wymiarach

- w miejscach styku podtég o r6znej konstrukcji

- przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podkitadu na pola 6x6m, o gtebokosci

1/3 - 1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonywany z
zalozonym spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencjg.
Zaprawe¢ cementowg uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mi¢dzy listwami kierunkowymi
o wys. Rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym zatarciem 1 wyrOwnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem)
nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej dlugosci 1 szerokosci pomieszczenia. W
ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Do uktadania posadzek i flizowania mozna przystagpi¢ po zakonczeniu robdt
budowlanych stanu surowego i robdt tynkarskich oraz robét instalacyjnych w raz z prébami
ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C,
przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowa¢ mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, sucha mieszanke z odmierzong
iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi
si¢ na podtoze za pomoca pacy, przy ukladaniu posadzek na zewnatrz budynku (np. na
balkonach i tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy réwniez na spodnig czes$¢ ptytki. Grubosé
nakladanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7mm. Uktadanie plytek
rozpoczyna si¢ od ulozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasow
prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. Smm.
Powinny one zosta¢ po stwardni¢ciu i wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone i
wypelnione odpowiednia masa do spoin, o jednolitej barwe. Po zmatowieniu spoiny usuwa
si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza catg posadzk¢. Posadzke z ptytek nalezy
wykonczy¢ wokot Scian cokolikiem z ksztaltek cokotowych przycigtych ptytek lub specjalng
listwg z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakosci robdt podtogowych i oktadzinowych podlegaja wszystkie fazy 1
procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia rob6t oraz po ich
zakonczeniu nalezy dokonac¢ kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:

sprawdzenie materialéw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialéw z powotanymi normami
oraz niniejszg SST

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Modziezowego przy ul.
Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego i przebudowy
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sposOb przygotowania podioza
sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki i flizowanie oblicza sie w m?

Zaréwno Inzynier jak i Wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego

materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie Wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. OBIOR ROBOT

8.1

Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonywania posadzek nalezy sprawdzi¢ atesty ptytek oraz ich
jakos¢ pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci kolorow. Kleje

1 masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

8.2  Odbior koncowy.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatlu izolacyjnego

- podczas uktadania podktadu

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakos¢ zastosowanych materiatow

- prawidlowos$¢ utozenia kolejnych warstw

- grubo$¢ podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu

- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu

- prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie

- poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych

Odbidér koncowy robot oktadzinowych powinien obejmowac:

- oceng¢ zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy

Odbidér oktadzin powinien obejmowac:

- ocen¢ wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

- sprawdzenie potaczenia z podktadem

- oceng prawidlowosci osadzenia elementoéw dodatkowych w posadzce.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Modziezowego przy ul.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Roboty przy wykonaniu podktadu ptatne s3 wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowe;j,
ktéra zawiera:
* Oczyszczenie i zgruntowanie podtoza
*  Wykonanie podktadu betonowego
Roboty przy wykonaniu posadzek z ptytek gresowych ptatne sa wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, ktora zawiera:
* przycigcie tynku
* oczyszczenie i zagruntowanie podtoza
* wymierzenie i ustalenie punktow wysokosciowych
* sortowanie ptytek
* przyciecie 1 dopasowanie ptytek
* obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow
* wyrobienie zataman
* wypelnienie spoin
* oczyszczenie plytek
* umycie posadzki i cokolika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-79/B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci
na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie
uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

- PN-ENISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i
warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw
1 sprawdzenie jakoSci powierzchni.

- PN-ENISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie
nasigkliwo$ci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowite;.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie
wytrzymatos$ci na zginanie i sity famiace;.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci
na uderzenie metoda pomiaru wspétczynnika odbicia.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Modziezowego przy ul.
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- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie
rozszerzalnosci wodne;j.
- PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie

mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci
chemicznej.

- PN-EN 104:1997 Ptytki 1 ptyty ceramiczne podlogowe i $cienne.
Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.

- PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

- PN-87/B-12038/05 Metody badan ptytek ceramicznych. Oznaczenie

wytrzymalosci na zginanie.

- PN-EN 155:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej
przez gotowanie. Ptytki nieszkliwione.

- PN-EN 100:1993 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie.

- PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

- PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i Scienne. Oznaczenie
odpornosci na peknigcia wltoskowate. Ptytki szkliwione.

- PN-EN 154:1996 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie
powierzchni. Ptytki szkliwione.

- PN-EN 163:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek 1 warunki odbioru.

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.

- PN-EN98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie
jakosci powierzchni.

- PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek. Oznaczenie poslizgu.

- PN-EN 1322:1999 Kleje do ptytek. Definicje 1 terminologia.

- PN-EN 1323:1999 Kleje do ptytek. Ptyta betonowa do badan.

- PN-EN 1324:1999 Kleje do ptytek. Oznaczenie wytrzymatosci na scinanie
dla klejéw dyspresyjnych.

- PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek. Oznaczenie czasu otwartego.

- PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek. Oznaczenie zwilzalnosci.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych
réznic barwy.

- PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Modziezowego przy ul.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 06 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku
Szkolnego Schroniska Mlodziezowego przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie
dodania szybu dzwigu osobowego i przebudowy wyjscia ewakuacyjnego na parterze i
przebudowy instalacji wewn. C.O. kolidujacej z portalami windowymi

Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robot.

1.2.  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t malarskich.
1.3.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.4.  Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Nadzoru.

1.4.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos$¢ wykonania.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoScig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegéinych opracowan przed przystapieniem
do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw. Prace
malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan lub drabin.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mlodziezowego przy ul.
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Réwnoczeénie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowaé odpowiednie $rodki
ostrozno$ci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia
p.poz.). przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy p.poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1 Zastosowane materiafy.

Zastosowanym materiatem do malowania $cian i sufitbw wewnetrznych sg farby emulsyjne
wodorozcienczalne odporne na zmywanie, do malowan wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na
tynki cementowe, cementowo-wapienne, podtoza gipsowe, betonowe, itp. Farby powinny odpowiadaé
obowigzujacej normie PN-93/C-89440 i posiada¢ oceng higieniczng PZH.

Farby emulsyjne charakteryzujg sie dobrg przyczepnosciqg do podioza, odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie,
pozwalajg na dyfuzje pary wodnej.

Do malowania okfadziny sciennej korytarza nalezy zastosowac lakier ogniochronny.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdw, pistoletéw natryskowych lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Nadzér..

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Farby emulsyjne dostarczane sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj. 3-101 lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Lakiery i emalie do malowanie powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-201. Nalezy
przechowywa¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych
opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedq wykonywane.
5.2.  Opis ogéiny.

Malowanie farbami emulsyjnymi na podfozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkow
cementowo-wapiennych lub ptyt gipsowo-kartonowych.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakornczeniu:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mlodziezowego przy ul.
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* robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktdéw, wtgcznikow
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu

* wykonania podktadow pod wyktadziny podtogowe

* montazu stolarki i Slusarki

Drugie malowanie mozna wykonac po zakonczeniu:

* biatego montazu

» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany
powinny by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowaé
i zeszlifowac jesli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tyg., wilgotno$¢ tynkow nie powinna przekracza¢ 4%
(wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub
metoda natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozciericzy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godz., uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do petnego
pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3-krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakoSci rob6t malarskich podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie
ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli
zwracajac szczegoing uwage na:

sprawdzenie materiatdbw na
podstawie ~ zapisow ~ w
Dzienniku Budowy i innych
dokumentow stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatow
z powotanymi normami oraz
niniejszg SST

sposéb przygotowania
podtoza

sprawdzenie  poprawnosci
wykonania prac malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t malarskich jest 1m2.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mlodziezowego przy ul.
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8. OBIOR ROBOT

8.1

Odbiér elementéw i akcesoriow.
Przed rozpoczeciem wykonywania prac malarskich nalezy sprawdzi¢ atesty farb i lakierow oraz

okres ich trwato$ci. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.

8.2  Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

atesty i zaSwiadczenia o jako$ci dostarczonych materiatow

zgodnos¢ wykonanej powtoki z dokumentacja techniczng

grubos¢ powtoki i powigzanie powtoki z podtozem

stopient wyschniecia

stan powierzchni (bez zaciekow, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rownomierno$ci
rozprowadzenia farb, jednolitosci barwy i potyski

odpornosci na wycieranie i uderzanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty malarskie ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
przygotowanie powierzchni
zagruntowanie
szpachlowanie, szlifowanie
malowanie farbami
zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

- PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych.

- PN-72/C-81503  Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

- PN-54/C-81526  Wyroby lakierowe. Pomiar odporno$ci powtok lakierowych na
uderzenie za pomocg aparatu Du Ponta.

- PN-76/C-81528  Wyroby lakierowe. Oznaczenie elastycznosci powtok lakierowanych na
zginanie.

- PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtok.

- PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;.

- PN-70/H-97051  Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
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- BN-84/6117-05  Farby emulsyjne do wymalowar wewnetrznych.
- BN-77/6701-04  Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwato$ci barwy metoda przyspieszona.
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Instalacja centralnego ogrzewania dla zadania:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Miodziezowego
przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu
osobowego i przebudowy wyjscia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy
instalacji wewn. C.O. kolidujacej z portalami windowymi
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instalacji wewn. C.O. kolidujacej z portalami windowymi



1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla celu realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu i
instalacji c.0. w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowg. Niniejsza ST
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— demontaz grzejnikbéw z armaturg i podejsciami

— montaz grzejnikbw z demontazu

— montaz nowego grzejnika i wykonanie nowych podej$¢ do grzejnikow

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Prace powinny by¢é wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanych przez COBRTI Instal (zeszyt nr 6) i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastepstwa materiatdbw w
przypadku niemoznosci ich uzyskania- przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz trwatosci eksploatacyjne;j.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ PN Polskim Normom (lub PN-EN).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wg wymagan i
w sposoéb okreslony aktualnymi normami.
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2.1. Przewody
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature
regulacyjng okreslong dokumentacjg projektowa. Zastosowano zawory
termostatyczne i gtowice termostatyczne nowe i z demontazu.

2.3. Grzejniki

Nalezy stosowac: grzejniki stalowe ptytowe (z demontazu, jeden nowy) oraz
grzejnik tazienkowy (z demontazu)

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje nadzoru
inwestycyjnego oraz uwzglednia¢ specyfike obiektu.

4. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uszkodzeniem oraz uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. Wykonanie roboét

5.1. Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace spowodowac uszkodzenie przewodoéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej, muru itp.).

Nalezy sprawdzi¢ czy elementy rur przeznaczone do montazu nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Ewentualne zanieczyszczenia nalezy usung¢. Rur uszkodzonych nie mozna
uzywac do montazu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé
potgczen.
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Przejscia przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych.

5.2.1. Rurociagi c.o.

Nalezy stosowaé odpowiednie mocowanie przewidziane dla danego typu
rurociggéw i srednicy poszczegdlnych odcinkdw.

Montaz rurociggéw nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
(zeszyt nr 6) oraz wytycznymi Producenta systemu rurowego

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
Producenta i Dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej powinna by¢
poddana probie szczelnosci.

— W przypadku wystgpienia odrebnych ztadéw badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

— Proéby szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL (zeszyt nr 6) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

— Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

6. Kontrola jakosci robot

— Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
(zeszyt nr 6) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za pozytywne jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7. Odbior robot
Odbidr robét nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6)
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbiér robét obejmuije:

a) odbiory czesciowe (miedzyoperacyjne) dla robot

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
b) odbiory kohcowe (catego zakresu prac)
c) odbiory pogwarancyjne

Odbidr czesciowy dotyczy tych elementdw instalacji, ktére zgodnie z przewidywang w
dokumentacji technologig ulegajg podczas wykonywania zakryciu uniemozliwiajgcym
ich pézniejszg kontrole np. odcinki instalacji prowadzone w bruzdach podlegajgcych
wypetnieniu i zabudowie przed terminem odbioru catej instalacji.

Odbiér koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie
wynikdéw pomiarow i kontroli jakosci robot.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez nadz6r inwestycyjny przy udziale wykonawcy.

8. Obmiar robot
Zasady obmiaru zgodne z 0g06Ing specyfikacjg techniczna.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci zgodne z 0g0lng specyfikacja techniczna.

10.Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury iz dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie Warunkdéw Technicznych jakim powinny podlegac¢ budynki i ich
usytuowanie Dz U. nr 75 poz 690, nr 33/03 poz. 270 (z pézniejszymi
zmianami)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
wydane przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST 08 Instalacja Wod-Kan
dla zadania:
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji wod-kan dla celu realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w zakresie okreslonym dokumentacjg
projektowa.
Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

— montaz rurociggéw

— montaz armatury

— montaz urzadzen

— warunki odbioru

— wykonanie izolacji termicznej

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji i sieci kanalizacyjnych” wydanych przez COBRTI Instal i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastepstwa materiatdbw w
przypadku niemoznosci ich uzyskania- przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz trwatosci eksploatacyjne;j.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ PN Polskim Normom (lub PN-EN).
Przybory sanitarne dla pomieszczenh 9,14,23 powinny by¢ dostosowane dla
potrzeb dzieci.
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wg wymagan i
w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
Warstwa ochronna cynku powinna by¢ nieuszkodzona na catej dtugosci i
obwodzie rury.

2.1.1.

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych nierdzewnych.

2.1.2.

Przewody kanalizacyjne instalacji wewnetrznej

Instalacja kanalizacyjne w czesci zewnetrznej zostang wykonane z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PVC dla instalacji wewnetrznych, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pier$cieniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armature
wyptywowa.

2.3. Izolacja termiczna
Nalezy stosowac izolacje cieptochronng rurociggdéw z otulin termoizolacyjnych o
grubosci 30 mm.

2.4. Przybory sanitarne

Nalezy stosowac przybory sanitarne ceramiczne w wykonaniu standardowym.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje nadzoru
inwestycyjnego oraz uwzgledniac specyfike obiektu.

4. Transport i skladowanie
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uszkodzeniem oraz uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. Wykonanie roboét

5.1. Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody moggce spowodowac uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej, muru itp.).

Nalezy sprawdzi¢ czy elementy rur przeznaczone do montazu nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Ewentualne zanieczyszczenia nalezy usung¢. Rur uszkodzonych nie mozna
uzywac do montazu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé
potgczen.

Przejscia przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane bedace granicg strefy
pozarowej nalezy wykonac jako przeciwpozarowe.

5.1.1. Rurociagi wodociggowe

Nalezy stosowa¢ odpowiednie mocowanie przewidziane dla danego typu
rurociggow i srednicy poszczegolnych odcinkdéw oraz dla przewoddw wody cieptej
i cyrkulacji stosowac¢ kompensacje wydtuzen.

Montaz rurociggéw nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
(zeszyt nr 7) oraz wytycznymi Producenta.

5.1.2. Rurociagi kanalizacyjne

kaczenie rurociggéw kanalizacyjnych z PVC nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Przed wykonaniem potgczenia nalezy sprawdzié¢
prawidtowos¢ utozenia uszczelki w kielichu oraz zastosowa¢ odpowiedni $rodek
smarowniczy do uszczelki zalecany przez producenta.

Nalezy stosowac¢ odpowiednie uchwyty mocujgce dla rur PVC . Rodzaj uchwytow
i sposdb mocowania wg wytycznych producenta.

Nalezy ustali¢ szczegbtowo miejsce potgczenia wymienianych pionéw i odcinkéw
przewoddw kanalizacyjnych z istniejgca instalacja.

Cato$¢ montazu nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

5.2. Montaz urzadzen, armatury i osprzetu
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Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Przybory sanitarne powinny by¢ montowane zgodnie z PN-81/B-10700/01.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na dostosowanie wysokosci montazu przyboréw do
potrzeb dzieci.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej powinna byc¢
poddana probie szczelnosci.

W przypadku wystgpienia odrebnych ztadéw badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Proby szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7) oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu
rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji, ktore tego
wymagaja.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,na styk” i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepne;j
warstwy nie powinny sie pokrywac.

Styki elementow izolacji nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig tasmag
dedykowang przez producenta izolaciji.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalaciji wod-kan
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru ,, wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3, 7,9,12) oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jezeli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
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uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robot
Odbior robét nalezy dokona¢ zgodnie z :
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7)
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12)
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 9)

oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbiér robét obejmuije:
a) odbiory czesciowe (miedzyoperacyjne) dla robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
b) odbiory koncowe (catego zakresu prac)
c) odbiory pogwarancyjne

Odbiér czesciowy dotyczy tych elementdw instalacji, ktére zgodnie z przewidywang w
dokumentacji technologig ulegajg podczas wykonywania zakryciu uniemozliwiajgcym
ich pézniejszg kontrole np. odcinki instalacji prowadzone w bruzdach podlegajgcych
wypetnieniu i zabudowie przed terminem odbioru catej instalaciji.

Odbiér koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie
wynikéw pomiarow i kontroli jakosci robot.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez nadzor inwestycyjny przy udziale wykonawcy.

8. Obmiar robot
Zasady obmiaru zgodne z 0g06Ing specyfikacjg techniczna.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci zgodne z 0g0lng specyfikacja techniczna.

10.Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury iz dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie Warunkdéw Technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie Dz U. nr 75 poz 690, nr 33/03 poz. 270 (z pézniejszymi
zmianami)
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instalacji wewn. C.O. kolidujacej z portalami windowymi



~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydane
przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 9)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— PN-81/B-10700/00-02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-EN 12056-(1-4) :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynku

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Miodziezowego
przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu
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1 Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenie budowlanego
obejmujacego wiecej niz Jjeden obiekt budowlany - =zakres catego
zamierzenia.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt instalacji elektrycznych i
niskopradowych dla zadania pn. rozbudowa istn. budynku Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego na dzialce 219/5 obr. 28 Podgdrze o oddylatowany szyb windowy
zapewniajacy dostep na wszystkie kondygnacje uzytkowe osobom niepelnosprawnym
wraz z niezbednym zakresem przebudowy w obrebie przylegajacej do proj. szybu
klatki schodowej w poziomie parteru.

1.2 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przebudowywany budynek peini role Szkolnego Schroniska Miodziezowego -
stanowi obiekt zamieszkania zbiorowego. W poziomie parteru oprécz pokoi i
apartamentdéw schroniska zlokalizowana jest cze$¢ administracyjna obiektu.
Uzupelnienie programu stanowig pomieszczenia wspdlnego uzytkowania
zlokalizowane na pietrach : kuchnie, jadalnie, bawialnia, sitownia i pokd]j
internetowy. W poziomie piwnic zlokalizowano pomieszczenia magazynowe,
techniczne 1 gospodarcze. Projektowana rozbudowa nie ingeruje w program
funkcjonalny obiektu - situzy gidéwnie =zapewnieniu dostepnos$ci wszystkich
kondygnaciji uzytkowych Schroniska dla osdéb niepeinosprawnych. Ze wzgledu na
lokalizacje szybu na zakohczeniu korytarza od strony pdinocnej, optymalng =z
punktu widzenia ograniczenia ingerencji w istniejgcy obiekt, przebudowie ulec
musi tazienka ogdélnodostepna w poziomie parteru (w celu wydzielenia korytarza
na potrzeby ewakuacji z budynku wraz w wydzieleniem strefy ewakuacji od istn.
klatki schodowej drzwiami EIS60) oraz $ciane z oknami na zakonczeniu korytarza
w poziomie pozostatych pieter. Zmianie ulec musi takzZze sposdb oddymiania
klatki schodowej przylegajacej do szybu - ze wzgledu na likwidacje okna
oddymiajacego w poziomie IV pietra przewiduje sie wyciecie otworu w stropie
nad klatka i montaz systemowej klapy oddymiajacej o pow. czynnej stanowiagce]
5% najwiekszego rzutu klatki (przyjeto powierzchnie w poziomie parteru wraz
z powierzchnia dodanego szybu windowego) .
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2 CczESC¢ oGOLNA

2.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem STWIORB sa instalacje elektryczne i niskopradowe realizowane w
ramach zadania pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska
Miodziezowego przy ul. Grochowe]j 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu

osobowego 1 przebudowy wyj$Scia ewakuacyjnego na parterze 1 przebudowy

instalacji wewn. C.O. kolidujacej z portalami windowymi”

2.2 Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowany jako dokument przetargowy przy zlecaniu i1 realizacji

robdét wymienionych w pkt. 1.1.

2.3 Zakres robét objetych STWiORB
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuijag wszystkie czynnoéci
umozliwiajace i1 majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robdét obejmuije:
e trasy i koryta kablowe
* instalacje elektryczne os$wietleniowe
¢ instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
* montaz zabezpieczen w tablicy rozdzielczej budynku
¢ demontaz instalacji elektrycznych
¢ okablowanie systemu p.poz.
* polaczenia wyrdéwnawcze oraz uziemienie

e oraz inne ujete w projekcie
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2.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
normami a takzZze podanymi ponizej:

specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdl cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych
a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdédw i sposobdw oznaczania, metod
badan i préb oraz odbiordédw i rozliczen.

aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
deklaracja zgodnos$ci - dokument w formie os$wiadczenia wydanego przez
producenta, stwierdzajacy zgodnoé$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna
dla badanego materiatu lub wyrobu.

certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badawczg,
stwierdzajacy

zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub
wyrobu

cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skitad
instalaciji elektrycznej

lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napieciem a

nie speitnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie sg
czedcia czynna)

potaczenia wyrdéwnawcze - elektryczne poltaczenia czes$ci przewodzacych
dostepnych lub obcych

w celu wyrdwnania potencijatu.

kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii
elektrycznej, sygnaitdéw, Iimpulsdw

elektrycznych w wybrane miejsca.

osprzet do kabli i1 przewoddéw- zespdil materiatrdw dodatkowych stosowanych przy
uktadaniu przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy cigagdédw rdéwnolegiych
przewoddw itp.

urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalaciji
elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztaicania, rozdziatu 1lub
wykorzystania energii elektrycznej.

odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania

energii elektrycznej w inna forme energii.
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klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslone mozliwos$ci ochronne

urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
oprawa oswietleniowa - kompletne urzadzenie stuzce do przymocowania i
polaczenia =z

instalacja elektryczna jednego lub kilku zZrdéder $wiatta, ochrony Zrddei
Swiatta przed wpitywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym
dziataniem Zrdédia Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrdéw
Swietlnych, wutatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiane Zrddetl
Swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania Zrdédetr Swiatita
w formie: klosza, odbityénika, rastra, abazura.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed
dotykiem elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciatl
statych, wnikaniem cieczy i gazdéw, a ktdra zapewnia odpowiednia obudowa.
obwdd instalaciji elektrycznej - zespdl elementdw poltaczonych posrednio
lub bezpoérednio ze zrdédiem energii elektrycznej za  pomoca chronionego
przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddw elektrycznych. W skitad obwodu elektrycznego wchodza
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie wurzadzenia
zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 1
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie

przygotowanie podtoza - zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii
elektrycznej, uktadaniem kabli i

przewoddédw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacija.

zadanie wzrokowe - elementy wzrokowe wykonywanej pracy, Podstawowe elementy
wzrokowe to: wielko$¢ struktury, Jjej luminancija, kontrast z tiem 1 czas
trwania.

pole zadania - cze$é pola w miejscu pracy, gdzie wykonywane jest zadanie
wzrokowe. W miejscach, dla ktdérych wielko$é i/lub poltozenie pola zadania jest
nieznane, Jjako pole zadania nalezy uzna¢ pole, gdzie zadanie moze byc¢
wykonywane.

pole bezposredniego otoczenia - pas o szerokosci co najmniej 0,5 m otaczajacy
pole zadania, wystepujacy w polu widzenia eksploatacyjne natezenie
osSwietlenia (Em) - Wartos$¢, od ktdrej nie moze by¢ mniejsza wartosé Sredniego
natezenia os$wietlenia, na okres$lonej powierzchni. Jest to $Srednie natezenie
oswietlenia zalecane do utrzymywania podczas uzytkowania os$wietlenia.

kat ochrony - kat miedzy pozioma ptaszczyzng i pierwsza linia wzroku, przy

ktdérej swiecace czesdSci lamp w oprawie os$wietleniowej sa bezposdrednio widoczne
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urzadzenie 2z monitorem ekranowym (DSE) - alfanumeryczne lub graficzne

monitory ekranowe, niezaleznie od zastosowanego sposobu wyswietlania
réwnomiernos¢ oé$wietlenia - stosunek minimalnego natezenia os$wietlenia do
S$redniego natezenia

o$wietlenia na powierzchni

Otoczenie Swietlne - Dla dobrej praktyki os$wietlenia istotne jest, aby obok
wymaganych poziomdéw natezenia oswietlenia, speilnione byly inne jakosciowe i

iloséciowe potrzeby.

Wymagania os$wietleniowe wynikaja z uwzglednienia trzech podstawowych potrzeb
czlowieka: - wygody widzenia, przy ktdérej pracownicy maja dobre samopoczucie;
wplywa to rdéwniez posrednio na wzrost wydajnosci pracy,

wydolnos$ci wzrokowej - przy ktdérej pracownicy sa w stanie wykonywacd
zadania wzrokowe nawet w trudnych warunkach i w wydluZonym czasie
Natezenie oé$wietlenia - Natezenie os$wietlenia i Jjego rozkiad w polu zadania
i w jego otoczeniu maja duzy wpiyw na to, jak szybko, bezpiecznie i komfortowo
osoba spostrzega i1 wykonuje zadanie wzrokowe. Wszystkie wartosci natezenia
odwietlenia podane w obowiazujacych normach sa eksploatacyjnymi wartos$ciami
natezenia oswietlenia; zapewniaja wygode widzenia i potrzeby wydolnos$ci.
Réwnomiernos$¢é - Pole zadania powinno by¢ os$wietlone mozliwie
najréwnomierniej. Réwnomiernos$¢ osSwietlenia w polu =zadania i w polu
bezposredniego otoczenia powinny by¢ nie mniejsze niz wartosci podane w
obowiazujacej normie lub zapisie w dokumentacji

Olsnienie - Olsnienie jest doznaniem Wywolanym Jjaskrawymi powierzchniami
wystepujacymi W polu widzenia i moze by¢ doznawane jako olénienie przykre
lub przeszkadzaijace. Olénienie spowodowane odbiciami od lustrzanych
powierzchni, zazwyczaj okres$lane jest Jjako oldnienie dekontrastujace 1lub
odbiciowe. Wazne Jest ograniczanie ols$nienia, W celu wunikania bteddw,
zmeczenia i wypadkdéw we wnetrzach. W miejscach pracy, olénienie przykre
moze powstac¢ bezposrednio od jaskrawych opraw os$wietleniowych Iub okien.
Jezeli olénienie przykre Jjest odpowiednio ograniczone, to olénienie

przeszkadzajace zazwyczaj nie stanowi istotnego problemu.

2.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacija projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu 1 materia1dw
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne =z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalaciji
innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie

dopuszczalne jest Jjedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentaciji
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projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie =z Inzynierem 1lub

Projektantem.

Rodzaje (typy) opraw os$wietleniowych, wurzadzen, osprzetu 1 materiaidw
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne
z podanymi w dokumentaciji projektowe]. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajéw (typdw) opraw, urzadzen i osprzetu niz wymienione
w projekcie dopuszczalne Jest Jjedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej =zmian wuzgodnionych w obowigzujacym trybie z
Inzynierem lub Projektantem. Zastosowane oprawy winny odpowiadal¢ ksztattem,
wymiarami, stopniami ochrony, rodzajem montazu oraz zastosowanymi materiatami
przedstawionym w projekcie oraz specyfikacji ustalonych jako wzorce. Pond to
parametry fotometryczne winny by¢ podobne /nie gorsze niz opisane w projekcie
jako podstawa do przeprowadzenia obliczen natezenia oswietlenia. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od wykonawcy
przedstawiania obliczen dla udokumentowania podobiefstwa opraw 1 Zrddei
Swiatta. W przypadku zmiany typdédw opraw Wykonawca ponosi catkowite
konsekwencje finansowe w przypadku nie uzyskania prawidiowego natezZzenia
oéwietlenia oraz szkodliwego olénienia w pomieszczeniach /zwtaszcza w
pokojach do nauki oraz biurach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt
(do wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inwestora). Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zadanie inwestycyjne lub Jjego elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caly czas trwania robdét, do momentu odbioru
ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé¢ roboty zabezpieczajace, nie pdznie]
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywail pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speilniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajgodrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca Jjest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki

ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt.
Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng na czas
wykonywania prac budowlanych, Jes$li =zachodzi taka potrzeba, na wniosek
Wykonawcy po zaopiniowaniu przez Zamawiajacego, Wykonawca wykona na wtasna
odpowiedzialnos$¢ 1 we wtasnym zakresie. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac
w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy w czystosci

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdl
terenu budowy oraz Dbedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla osdb 1lub
wtasnos$ci spotlecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstaiych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije

sie, Ze jest wiaczony w cene umowna.

3 MATERIAZY

3.1 Tablica rozdzielcza gitéwna oraz tablice lokalne

Tablica =z doprojektowanym wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg
dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry aparatury
rozdzielczej podano na schematach ideowych. Aparaty w szafie beda

chronione i osloniete maskownicami dostosowanymi do typu aparatury.

3.2 Przewdd instalacyjny zylty wielodrutowe, jedno lub wielodrutowe

Zaleca sie aby kable i przewody energetyczne uktadane w budynkach posiadaty
izolacje wg. wymogdw dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja i powioka
ochronng do uktadania na staie, w ositonach lub bez, klejonych bezpos$rednio
do podioza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo
lub pod tynkiem. Ilo$¢ 2yl zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Jako material przewodzacy mozna stosowa¢ miedz i1 aluminium, przy czym

dla przekroju zyi do 10 mm2 nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

3.3 Obudowy z przyciskami sterowniczymi do mocowania na cegle lub betonie.
Posiadajace jako calo$¢ odpowiednie stopnie/klasy ochrony przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz szczelnosci.
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3.4 Puszki instalacyjne z tworzywa

Moga by¢ standardowe i do $cian pustych, situza do montazu gniazd i tacznikdw
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub
podlogowe i sufitowe. Wykonywane sa z materiatdéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych 1lub trudnozapalnych, ktdére nie
podtrzymuja plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze gazy nie sa
szkodliwe dla cziowieka, Jjednoczes$nie zapewniaja minimalny stopien ochrony
IP44 Dobdér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego.

Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podiogowe.

Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikdédw instalacyjnych
powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkdéw” i/

lub wkretéw.

3.5 Gniazda wtyczkowe

Przeznaczone do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: dwubiegunowe z kotkiem ochronnym do montazu na puszcze
instalacyjnej Kolor wg projektu aranzacji lub w uzgodnieniu z zamawiajacym
gniazda powinny =zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach za pomoca wkretdéw lub ,pazurkdw”.

Zaciski do podiaczenia przewoddw winny umozliwiac¢ wprowadzenie przewoddw o
przekroju od 1,5mm2 w zaleznos$ci od zainstalowanej mocy i1 rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdéw niepalnych lub niepodtrzymujacych

plomienia.

3.6 %®aczniki i przetaczniki jednobiegunowe, schodowe lub Swiecznikowe
Wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach za
pomoca wkretdédw lub ,pazurkdw”, taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe
przygotowane sa do instalowania Dbezposrednio na poditozu (Scianie) =za
pomoca wkretéw lub przyklejane, zaciski do taczenia przewoddw winny
umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0- 2,5 mm

obudowy tacznikdédw powinny by¢é wykonane z materiatdéw niepalnych lub
niepodtrzymujacych piomienia.

Kolor ramki wg projektu aranzacji lub w uzgodnieniu z zamawiajacym.
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3.7 Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci

z danymi wytwdrcy.

3.8 Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdéw powinno odbywaé¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu 1lub pogorszeniu sie
wtasciwo$sci technicznych na skutek wpiywu czynnikdéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. ©Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace =ze specjalnych
wtasciwosci materiaioéw oraz wymagania W zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

4 SPRZET

Do wykonania instalaciji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie
nastepujacego sprzetu:

Przyrzad pomiarowy

Wiertarki i bruzdownice

Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A

oraz inny uzgodniony z zamawiajgcym

5 TRANSPORT
Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,

zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Podczas transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie
w sposdéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowywanie 1 wyladowywanie
urzadzen o duzej masie nalezy dokona¢ przy pomocy dzwignic lub z
wykorzystaniem pochylni. W czasie =zatadunku i wyladunku nalezy postepowacd
ostroznie, aby nie narazié¢ urzadzen na uderzenia i nie wuszkodzié¢ powiok

lakierniczych, oston blaszanych, zamkdéw itp.
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6 WYKONANIE ROBOT

6.1 Organizacja robdét na budowie
Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w Jjakich beda wykonywane roboty

instalacyjne.

Roboty przygotowawcze

6.2 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcije budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa przewoddw powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji 1 remontdw.

Wymagane Jjest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6.3 Kucie bruzd

Je$li nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy Jje wykona¢ przy
montazu instalaciji.

Bruzdy nalezy dostosowaé¢ do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju 1
grubos$ci tynku.

Przy ukitadaniu dwdéch lub kilku przewoddédw w Jjedne] bruzdzie szeroko$é¢ bruzdy
powinna by¢ taka aby odstep miedzy przewodami, rurami wynosit nie mniej niz
Smm.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $Scianach ostabiajacych ich
konstrukcie.

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ 1 przepustdw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejsciach z jednej Sciany na druga lub ze $Sciany na sufit caty przewdd
powinien by¢ pokryty tynkiem. Przebicia przez $ciany nalezy wykona¢ w taki
sposdb, aby przewdd mozna byto wyginaé¢ tragodnym tukiem. Rury w podiodze mogag
by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podiogi ale w taki sposdéb aby nie
byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one rdéwniez zatapiane w

warstwie wyrdéwnawczej podiogi.

6.4 Uktadanie rur i mocowanie puszek
tuki z rur sztywnych nalezy wykona¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub poprzez

wygiecie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaitowaniu 21uku sptaszczenie
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rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. %aczenie rur

nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek ( lub przez
kielichowanie) . Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gitebokosci, aby
ich gdérna krawedZ po otynkowaniu $ciany byta zrdédwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy W puszcze wycia¢é wymagana liczbe otwordw

dostosowanych do $rednicy wprowadzanych przewoddw.

6.5 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcije wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalaciji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalaciji, powinny by¢ zamocowane
do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé¢, oraz sam rodzaj

instalaciji.

6.6 Przejscia przez Sciany i stropy

Przejs$cia przez $ciany 1 stropy powinny speiniaé¢ nastepujace wymagania:
wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy
itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejs$cia te nalezy wykonywacd
w przepustach rurowych, przejscia pomiedzy pomieszczeniami o rdznych
atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdéb szczelny,

zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw 1 gazdédw, obwody instalacii
elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by¢ chronione do wysokos$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony ©przed
uszkodzeniami  mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury z tworzyw

sztucznych, korytka blaszane itp.

6.7 Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposdb trwalty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i
osprzetu moga situzy¢ konstrukcije wsporcze 1lub konsolki osadzone na
podiozu, przyspawane do stalowych elementdéw konstrukcji budowlanych
lub przykrecone do podioza za pomoca kotkdéw i1 Srub rozporowych oraz

kotkéw wstrzeliwanych.

6.8 Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdéw nalezy wykonywaé w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny. Rury i
kanaty musza speiniaé odpowiednie warunki wytrzymatos$ciowe i by¢

wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla
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danego odbiornika. Do odbiornikdédw zasilanych od gdbéry nalezy stosowac

podejsécia zwieszakowe. Sa to najczescie] oprawy os$wietleniowe lub
odbiorniki =zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach 1lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé Jjako sztywne, lub
elastyczne w zaleznos$ci od warunkdw technologicznych i rodzaju wykonywanej
instalaciji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podiozach np.

ksztattowniki, korytka itp.

6.9 Ukladanie przewodéw

Przed przystapieniem do wciagania przewoddw nalezy sprawdzic¢
prawidiowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu 1 osprzetu, Jjego
potaczenn z rurami oraz przelotowos$c.

Wcigganie przewoddw nalezy wykonaé za  pomoca specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewoddw, ktdre pdzZnie] zostang
uzyte w instalacji. Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy
przewody 1 kable uszczelnia¢ w sprzecie 1 osprzecie oraz aparatach za pomoca
dtawikéw. Srednica diawicy i otworu uszczelniajacego piers$cienia powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Na przygotowane]
trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty. Odlegio$ci od uchwytdédw nie powinny bycé
wieksze od 0,5 m. Rozstawienie uchwytdéw powinno by¢ takie aby odlegitosci
miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byty Jjednakowe, uchwyty miedzy innymi
znajdowaly sie w poblizu sprzetu 1 osprzetu do ktdérego dany przewdd Jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy uchwytami nie byiy widoczne.
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi

Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugos$ci niezbedna
do wykonania ©potaczen. Zagiecia i tuki w pltaszczyzZznie przewodu powinny byc¢
tagodne. Podioze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie. Do puszek
nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktdére wymagaja taczenia w puszce,

pozostale przewody nalezy prowadzié¢ obok puszki.

6.10 taczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy
dokonywa¢ w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowaé¢ potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maija

wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do
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instalaciji nie zostalo opracowane w projekcie, sposdédb podiaczenia nalezy

uzgodni¢ z projektantem lub przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi 1
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla Jjakich zacisk ten jest przygotowany. W
przypadku zastosowania zaciskdédw, do ktdrych przewody sa przytaczone za
pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowaé¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos$é¢ odizolowane]j zyity przewodu powinna
zapewnia¢ prawidiowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowad uszkodzen
mechanicznych.

W przypadku stosowania 2zyio cynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konice przewoddw miedzianych z zyitami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie

tulejek zamiast cynowania).

6.11 Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca poiaczen zyi przewoddw z zaciskami odbiornikdéw powinny byé dokiadnie
oczyszczone. Samo poltaczenie musi by¢ wykonane w sposdéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku, korozja, itp.

Potlaczenia moga by¢ wykonywane Jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkdéw technologicznych. Przyiaczenia sztywne
nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezpos$rednio do odbiornikdw
oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Polaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazZzone sa na drgania o

duzej amplitudzie lub przystosowane sa do przesunieé¢ lub przemieszczen.

6.12 Montaz osprzetu

Te elementy instalacji montowa¢ w konhcowej fazie robdt, aby uniknac
niepotrzebnych zniszczen i1 zabrudzen. Nalezy zapewni¢ roéwnomierne
obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie
odbioréw l-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i1 gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié
niezbedna wytrzymatos$é na wyciaganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i
wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposdédb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W pomieszczeniach sanitariatédw nalezy przestrzegal zasady

poprawnego rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
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Polozenie wytacznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowa¢ tak, aby w caitym

pomieszczeniu byilo jednakowe. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowa¢ w takim polozeniu aby styk ten wystepowal u gdéry, nie dotyczy to
gniazd montowanych na korytkach instalacyjnych przy podiodze gdzie styk
ochronny musi wystepowa¢ u doilu. Przewody do gniazd wtyczkowych 2
biegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodziit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny
bedacy zyta przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacija
barwy zielonej i zditej.

Typy 1 rodzaje osprzetu, trasy przewoddw oraz sposdb ich prowadzenia wykonac
zgodnie 2z planami instalacji 1 schematami zamieszczonymi w dokumentaciji
projektowej

Montaz opraw os$wietleniowych

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdét, aby uniknac
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy przykrecane do stropu montowac
wkretami =zabezpieczonymi antykorozyijnie na kotkach rozporowych =z tworzyw
sztucznych.

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac
przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza
sie mocowania hakdéw za pomoca koitkdédw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Oprawy w stropach podwieszanych nalezy mocowaé¢ wytacznie za pomoca uchwytdw
sprezystych dostarczanych 1acznie z oprawami

Przed zamontowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidiowos¢
potaczen.

Zrédta $wiatta i zaplonniki do opraw nalezy =zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu oprawy.

W pomieszczeniach sanitariatdéw nalezy przestrzegad¢ zasady poprawnego
rozmieszczenia opraw z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Typy opraw,
trasy przewoddw oraz sposdédb ich prowadzenia wykona¢ =zgodnie =z planami
instalacji i schematami.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadiowy oprawy.

6.13 Instalacja potaczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencijail

elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrdwnawczych. Instalacja ta

sktada sie z ©potaczenia wyrdwnawczego : gidwnego ( gitdéwne]j szyny
wyréwnawczej), miejscowego ( dodatkowego - dla czes$ci przewodzacych,
jednoczes$nie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrdédwnujacym

potencjat Jest przewdd wyréwnawczy. Polaczenia wyrdwnawcze gtdwne i
miejscowe nalezy wybra¢ 1aczac przewody ochronne z czeSciami

przewodzacymi innych instalacji.
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Jezeli jako przewdd wyrdwnawczy wykorzystano odcinki rur stalowych skrecanych

,to nalezy sprawdzié¢ czy zastosowany material uszczelniajacy nie powoduije
nadmiernego zwiekszenia sie rezystancji polaczen. Polaczenia wyrdwnawcze
gidéwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku w piwnicach lub przy
powierzchni ziemi.

Do gidéwnej szyny uziemiajacej poditaczy¢é rury ciepitej 1 zimnej wody,
centralnego ogrzewania itp. sprowadzajac Jje do wspdlnego punktu- gidwnej

szyny uziemiajacej.

6.14 Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ prdby montazowe obejmujace badania
i pomiary. Zakres prdb montazowych nalezy uzgodni¢ =z inwestorem. Zakres
podstawowych préb obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalaciji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

pomiary impedanciji petli zwarciowych

pomiary rezystancji uziemien

sprawdzenie prawidlowoé$ci podiaczenia opraw

sprawdzenie funkcjonowania opraw

pomiar natezenia os$wietlenia

pomiary czasu zadzialania wytacznikdéw przeciwporazeniowych

pomiar petli zwarcia
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7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Szczegbdlowe zasady kontroli jakosci robét

Szczegdiowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan zawarty jest w odpowiednich
przepisach. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzania odbiorcze sktadajace sie z
ogledzin czes$ciowych 1 konhcowych polegajacych na kontroli:zgodnosci
dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnos$ci potaczen z ustalonymi w dokumentacji powykonawczei,

stan kanatdéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego
do kabli i przewoddw,

stanu i kompletnos$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatédw,
sprawdzenie cigagtosé$ci wszystkich przewoddédw wystepujacych w danej instalaciji,
poprawno$¢ wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej,

poprawnos$é¢ zamontowania i dokonanej kompletacji opraw osSwietleniowych,
pomiarach instalacji. Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego
wszelkie potaczenia powinny zosta¢é przetestowane, aby wyeliminowac
ewentualne zwarcia i przerwy w kablu oraz omyitkowe podiaczenia przewoddw.
Zaleca sie wykonanie pomiaréw parametrdéw 1linii transmisyjnych.

Po wykonaniu ogledzin i pomiardéw nalezy sporzadzicé protokoty z

przeprowadzonych badan.

7.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszelkie materiaty i aparaty nie speiniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli materiaty
nie speiniajace wymagan zostaily wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe na witasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznal¢ wade za
niemajaca zasadniczego wpiywu na Jjakos¢ funkcjonowania instalacji i ustalié

zakres 1 wielko$¢ potracenia za obnizong jakosc.
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8 OBMIAR ROBOT

8.1 Ogélne zasady prowadzenia obmiaru robét
Podstawa dokonania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar

robdét.

Szczegdétlowe zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury przyjmujac jednostki miary odpowiadaijace
zawartym w dokumentacji

dla rozdzielnic : szt., kpl.

dla osprzetu montazowego rozdzielnicy: szt., kpl., m,

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpl., m,

dla kabli i przewoddéw: m,

dla sprzetu 1acznikowego: szt., kpl.

dla opraw oé$wietleniowych: szt., kpl.

dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.
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9 ODBIOR ROBOT
Warunki odbioru instalaciji i1 urzadzen zasilajacych

9.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadza sie po zakohczeniu danego etapu robdét
majacych wpiyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlega m.in.:
przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddw, tacznikdéw, gniazd, opraw
odwietleniowych, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej oraz innego

osprzetu,

9.2 Odbidér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe czes$ciowe robdt zanikajgcych oraz
elementoéw urzadzen, ktdre ulegaija zakryciu, uniemozliwiajac ocene
prawidiowos$ci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru
nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢é montazu oraz zgodnoé$¢ =z obowiazujacymi

przepisami: dotyczy to przede wszystkim instalacji wtynkowych i podtynkowych,

9.3 0dbidr koncowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonania robdt
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdét elektrycznych przed przekazaniem
Uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

dla napiecia do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciagtos$ci zyt i1 zgodnoséci faz,

skutecznos$¢é¢ ochrony przepieciowe]

skutecznos$¢é¢ ochrony przeciwporazeniowej

dziatanie aparatury 1aczeniowej i1 zabezpieczajacej

pomiary natezenia os$wietlenia w pomieszczeniach

przeprowadzenie prdéb funkcjonalnych ukladdéw automatyki i sterowania

Wyniki badan trzeba zamies$ci¢ w protokole odbioru kohcowego.
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10 PODSTWA ROZLICZANIA ROBOT

10.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robdét i ich kohcowym odbiorze lub
etapami okres$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czesSciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcag nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego 1 odebranego =zakresu
robdét stanowi wartoé$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

okreélonych w dokumentach umownych cen Jjednostkowych 1 ilos$ci robdét
zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okres$lony zakres
robdt.

Ceny Jjednostkowe wykonania, ©robdét instalacji elektrycznych lub kwoty
ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja réwniez:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie na stanowisko robocze materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe]j obsitugi,

ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robdét na wysokos$ci do 4 m,montaz, demontaz i praca
rusztowan niezbednych do wykonania robdét elektrycznych, usuniecie wad 1
usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét, uporzadkowanie
miejsca wykonania robdt,

usuniecie pozostatos$ci, resztek i odpaddédw materiardw ,

likwidacja stanowiska roboczego.
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11 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane =z tym tematem przepisy obowiazujace

na moment opracowania dokumentaciji a takzZze na moment wykonywania robdt normy
polskie ( PN ) i branzowe (BN ) w tym w szczegdlnosci:

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot 1 wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-4:2000 - Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montzZz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-6:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.
PN-IEC 60364-7:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.

PN-IEC 60898:2000 - Sprzet elektroinstalacyijny. Wytaczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe 1 Dbezpieczenstwa przy wspdidziataniu
cztowieka =z maszyna, oznaczenie 1 identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne
zaciskdédw urzadzeni zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne =zasady systemu
alfabetycznego.

PN-EN 50146:2002 - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach
elektrycznych.

PN-EN 60446-2004 - Zasady podstawowe 1 Dbezpieczenstwa przy wspdidziataniu
czlowieka =z maszyng, oznaczenie 1 identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyijne
przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 - Stopienn ochrony zapewniane]j przez obudowy.

PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji wurzadzen elektrycznych niskiego
napiecia. Czes$¢ 1: Zasady,wymagania 1 badania.

PN-EN 60670-1:2005 - Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego Czes$é¢l: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przyilaczeniowe i
przewody pos$redniczace.

PN-EN 60898-1:2003 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czes$¢l:
Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego
Czes$¢l: Wytaczniki do obwoddédw pradu przemiennego.

PN-EN 61009-1:2005 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego

Czes$¢l: Wylaczniki do obwoddédw pradu przemiennego.
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PN-EN 60439:2003 - Sterownice i rozdzielnice niskonapieciowe
PN-EN 50274:2004 - Sterownice 1 rozdzielnice niskonapieciowe. Ochrona przed

porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci

N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002:2003 Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-4:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczen-stwa.

PN-IEC 60364-5:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montazwyposazenia elektrycznego.

PN-EN 1264-1. 2010 - $Swiatlo i os$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy - czescél
- miejsca pracy we wnetrach

PN-EN 1838 - Zastosowania os$wietlenia -- Os$wietlenie awaryjne

PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowe]j. Czes$é 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”
ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 4+A1/2 Information Technology - Generic cabling for
customer premises

EN 50173-1 : 2011 Information Technology - Generic cabling systems - Part.l
Generic requirements

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

EN 50173-2 : 2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology - Generic cabling
systems - Part.2 Office premises
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - Czeé¢ 2: Pomieszczenia biurowe

EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology — Cabling system installation-
Part 1. Specification and quality assurance

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Cze$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci

EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation
— Part 2. Installation planning and practices internal to buildings

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -

Czes$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw
EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part
3. - Industrial premises
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Wraz z Jjej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania -

Czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdéw

EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system
installation - Testing of installed cabling
PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - 1Instalacja

okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial
information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as
specified in ISO/IEC 11801 and related standards

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i
wspdtosiowych kablowych 1linii telekomunikacyjnych —-- Cze$¢ 1: Okablowanie z
symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z seria norm EN 50173
ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology -Implementation and

operation of customer premises cabling - Part 3: Testing of optical fibre
cabling

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i
obstuga okablowania w zabudowaniach wuzytkowych - Cze$é 3: Testowanie

okablowania $wiatlowodowego

EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises
with information technology equipment.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyrdwnawczych 1 wuziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Oraz inne aktualne normy, wytyczne i rozporzadzenia ujete w projekcie

12-2021



12-2021



