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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

 

• Przedmiot OST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w SST dla zadania: Rozbudowa i 
przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grochowej 21 
w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu osobowego i przebudowy wyjścia 
ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O.  kolidującej z 
portalami windowymi 
 

• Zakres stosowania OST. 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu  

i realizacji zadania określonego w przedmiocie i zakresie robót. 

 

1. Część ogólna. 

1.1. Dane ogólne ewidencyjne. 

• Inwestor:  Gmina Miejsca Kraków 

• Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Grochowa 21, 30-731 Kraków 

 
Data opracowania:  wrzesień 2022 

  

1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest przedstawienie wymagań technicznych jakie muszą być spełnione 

przy wykonawstwie i odbiorze robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pt: Rozbudowa i 
przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. 
Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu osobowego i 
przebudowy wyjścia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji 
wewn. C.O.  kolidującej z portalami windowymi 

 

1.3. Nazwa grupy robót, klas robót i kategorii robót. 

 

 

• CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
   

 

 

 

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu 

osobowego i przebudowy wyjścia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy 

instalacji wewn. C.O.  kolidującej z portalami windowymi 

2 

• CPV 45313100-5 Instalowanie wind 

• CPV 45324000-4 Roboty tynkarskie wykonanie tynków zwykłych 

• CPV 45432121-8 Roboty w zakresie podłóg  

• CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

• CPV 45442100-8 Roboty malarskie. 

• CPV 34330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

1.5 Określenia podstawowe w OST. 

• Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla 

wyrobów, dla których nie ustalono PN. Tryb udzielania aprobat 

technicznych przez upoważnione jednostki wydające określony 

został w drodze rozporządzenia właściwych ministrów. 

• Atest - świadectwo oceny materiału lub wyrobu pod względem jego 

jakości i bezpieczeństwa użytkowania wyrobu, przez 

upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki. 

• Budowa - wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, 

modernizacja obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

• Certyfikat - znak bezpieczeństwa wyrobu lub materiału, wydany przez 

Urząd Państwowy lub upoważnioną jednostkę naukowo-

badawczą, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu  

z kryteriami technicznymi, określonymi przez Polskie Normy, 

aprobaty techniczne. 

• Dokumentacja budowy - komplet dokumentów formalno-prawnych i technicznych, 

niezbędnych do prowadzenia budowy obejmującej: 

- pozwolenie na budowę 

- dziennik budowy 

- protokoły odbiorów 
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- książki obmiarów 

- operaty geodezyjne 

- projekty wykonawcze. 

• Dziennik budowy - dokument urzędowy dokumentujący przebieg robót budowlanych oraz 

okoliczności, które zachodzą w toku wykonywania prac. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i wykonawcę w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy spoczywa na wykonawcy – Kierowniku Budowy. 

• Inspektor nadzoru  

budowlanego -  samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana  

z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami 

budowlanymi, pełniona przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu 

Zawodowego. 

• Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, związana  

z kierowaniem procesem robót budowlanych i organizacją 

budowy, którą sprawuje osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu 

Zawodowego 

• Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod kątem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przydatnością  

i przeznaczeniem. 

• Kosztorys -  dokumenty określające ilość i wartość robót budowlanych, 

sporządzone w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar 

robót, ceny jednostkowe robocizny, materiału, narzutu, kosztów 

pośrednich i zysku 
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- ofertowe 

- ślepe 

- powykonawcze (sporządzone przez Wykonawcę robót  

w oparciu o zestawienia ilościowe i wartościowe zadania, 

uwzględniając zmiany wprowadzone w trakcie realizacji) 

• Nadzór autorski -  kontrola dokonywana przez autorów projektu budowlanego  

w trakcie realizacji robót polegająca na kontroli zgodności 

realizacji prac na budowie z projektem, a także akceptacji  

w zakresie ewentualnych rozwiązań zamiennych podczas 

prowadzenia prac budowlanych  

• Nadzór inwestorski - kontrola sprawowana przez Inwestora w zakresie jakości oraz 

kosztów realizowanej inwestycji. 

• Obmiar -  obliczenia ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 

bądź z natury, w celu ich kosztorysowania. 

• Roboty zabezpieczające - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 

zrealizowanych robót lub będących w trakcie realizacji, 

wynikające z projektu organizacji planu budowy, jak również 

roboty niezbędne dla zapobiegnięcia awarii, wpływu warunków 

atmosferycznych lub wypadkowi. 

• Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

realizacji kolejnych etapów prac. 

• Wady techniczne -  efekt niezachowania przez Wykonawcę reżimu 

technologicznego prowadzącego do ograniczenia lub 

uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

• Znak bezpieczeństwa -  prawnie określone oznakowanie nadawane towarom  

i wyrobom, które uzyskały certyfikat. 

Przyjęte skróty: 
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• ST - specyfikacja techniczna 

• OST- ogólna specyfikacja techniczna 

• SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 

• PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy 

• NI - nadzór inwestorski, NA - nadzór autorski 

• PN - Polska Norma 

• BN - branżowa norma 

 

1.6 Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

1.7 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże protokolarnie 

wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

techniczno- administracyjnymi. 

 Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz 

wytyczne realizacji wraz z zapewnieniem nadzoru inwentarskiego. 

 

1.8 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

budowy. 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe wykonane na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.9   Zabezpieczenie terenu budowy.  

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu  

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz przez 

umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Nadzór Inwestorski, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Nadzór. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 
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(c) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 

 

1.10 Ochrona środowiska. 

Podczas realizacji zadania Wykonawca będzie przestrzegał norm i przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej 

sąsiedztwie. Wykonawca zapewni ochronę dla osób oraz własności publicznej i 

prywatnej zapewniając unikanie uciążliwości, skażenia środowiska, hałasu lub 

uszkodzeń będących wynikiem prowadzenia robót i sposobu działania. 

W sposób szczególny zapewni takie używanie sprzętu budowlanego na budowie, które 

nie spowoduje zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Za przekroczenie norm określonych w przepisach o ochronie środowiska Wykonawca 

będzie ponosił pełną odpowiedzialność oraz pokrywać będzie ewentualne opłaty i kary 

z tego tytułu. 

 

 

1.11 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony własności publicznej  

i prywatnej przed mogącymi wystąpić uszkodzeniami i zniszczeniem. Jeżeli  

w związku z niewłaściwym prowadzeniem prac przez Wykonawcę bądź brakiem 

niezbędnych działań z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej 

własności Wykonawca na swój koszt dokona naprawy lub odtworzenia stanu 

pierwotnego przy czym stan własności po odtworzeniu nie powinien być gorsz niż 

przed powstaniem szkody. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną ochronę infrastruktury instalacyjnej 

podziemnej i urządzeń nadziemnych. Zobowiązany jest także zapewnić jej 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami w związku z prowadzonymi robotami przez 

uzyskanie potwierdzenia informacji o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczeń 

miejsc jej przebiegu i usytuowania. 
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• Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od 

stosownych władz będących właścicielami instalacji i urządzeń w zakresie informacji 

podanych w planie zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby 

przeniesienia istniejących urządzeń lub instalacji podziemnych w granicach 

prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. 

• Jeżeli nastąpi przypadkowe uszkodzenie urządzeń lub instalacji Wykonawca w trybie 

natychmiastowym poinformuje Zarządzającego, udzieli wszelkiej pomocy i będzie 

współpracował przy naprawie zaistniałej awarii. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania skutkujące uszkodzeniem 

infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania 

terenu. 

 

 

1.13   Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pożarowa 

na terenie budowy. 

• Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbędnego wyposażenia budowy dla  

zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przy prowadzonych pracach. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów 

dotyczących BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptacji Nadzoru Inwestorskiego 

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony  Zdrowia (BIOZ) 

Wykonawca ma szczególny obowiązek zadbania, aby podległy mu personel nie 

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał niezbędne urządzenia socjalne  

i zabezpieczające i niezbędne jak sprzęt, właściwą odzież i środki służące ochronie 

zdrowia i życia zatrudnionych osób przy realizacji robót. 

W/w wymagania i koszty z nimi związane ciążące na Wykonawcy nie będą podlegały  

odrębnej zapłacie. 

• Wykonawca będzie wypełniał i stosował wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie  
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           dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Dotyczy to w szczególności : 

- utrzymania kompletnego wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy na placu 

budowy, w pomieszczeniach magazynowych, w urządzeniach i maszynach 

budowlanych w stanie gotowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- przechowywania materiałów łatwopalnych w bezpiecznej odległości od składu 

materiałów i innych obiektów oraz miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem,   który 

wywołany został przez zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników podczas 

realizacji robót, bądź przez osoby trzecie w wyniku złego zabezpieczenia dostępu na 

budowę jak i do materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych. 

• Użycie podczas realizacji robót materiałów wpływających trwale na zmiany  

w środowisku naturalnym oraz emitujących promieniowanie w ilościach  

przekraczających dopuszczalne normy nie uzyska akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały pochodzące z odzysku bądź z recyklingu mogą zostać dopuszczone i użyte 

do wbudowania wyłącznie po uzyskaniu poświadczeń właściwych władz  

i urzędów o ich nieszkodliwości dla ludzi i środowiska oraz aprobacie Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Materiały których właściwości są niebezpieczne wyłącznie w trakcie robót np. 

materiały pylące lub emitujące czasowo szkodliwe substancje mogą być dozwolone 

pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych ich wbudowania i późniejszego 

użytkowania. 

Wykonawca będzie stosował się w trakcie realizacji robót do wszystkich    

obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac 

przygotowawczych do realizacji zadania wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji 

Nadzoru Inwestorskiego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten będzie 

zapewniał osobom zatrudnionym na budowie warunki, które nie będą zagrażać ich zdrowiu  

i życiu, przy spełnieniu wymagań odnośnie przepisów higieniczno-sanitarnych i pozarowych. 
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1.14  Wymagania odnośnie właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

Wszystkie materiały i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego 

zadania inwestycyjnego objętego niniejszą specyfikacją techniczną muszą spełniać  

wymagania przepisów dotyczących ich właściwości i być dopuszczone przez właściwe 

urzędy i instytucje do zastosowania w budownictwie. 

Dotyczy to wyrobów dla których zostały wydane następujące dopuszczenia: 

• Certyfikat dotyczący znaku bezpieczeństwa wskazujący na zapewnienie zgodności 

wyrobu z kryteriami technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych dokumentów dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr92 

poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r. 

• Certyfikat zgodności z P.N lub aprobatą techniczną dla wyrobów służących do ochrony 

p.pożarowej wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z 22.04.1998 r ,które mogą być wprowadzone do stosowania na podstawie 

certyfikatu zgodności lub wyrobów dla których. Wymaganie takich zawiera dokument 

odniesienia w którym dokonano oceny zgodności Dz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r 

• Certyfikat lub deklaracja zgodności  z PN bądź aprobatą techniczna dla materiałów 

określanych w Rozporządzeniu MSWiA z dn.31.07 1998 nie określanych powyżej  

w sprawie systemów oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg Dz.U. 

nr113 poz. 728 z 1998r. 

 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia w trakcie realizacji zadania muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach szczegółowych. 

Wykonawca robót w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem danego wyrobu 

i materiału przedłoży informację Nadzorowi Inwestorskiemu o źródle pozyskania materiału, 

miejscu jego produkcji bądź zakupu, a także wynikach badań laboratoryjnych, atestach itp. 

Dotyczy to w szczególności materiałów wbudowywanych i urządzeń instalowanych. 

 

1.15  Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów i wyrobów. 
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• Nadzór Inwestorskich udzielający akceptacji dla danego wyrobu, materiału bądź 

urządzenia pochodzącego od danego wytwórcy nie będzie akceptował  wszystkich 

kolejnych dostaw z tego źródła bez dostarczenia atestów bądź prób i badań przez 

Wykonawcę dla każdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materiału. Wykonawca jest 

zobowiązany udokumentować każdą dostawę celem stwierdzenia, że wyroby te spełniają 

nadal wymagania techniczne określone w ST. 

• Wykonawca stosując materiały pozyskiwane lokalnie ma obowiązek dostarczenia 

Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 

ocenę przydatności materiału, wyrobu i prawidłowości eksploatacji. Wykonawca ponosić 

będzie wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania na budowę i udokumentowania 

materiałów lokalnych. Za ich jakość odpowiada każdorazowo Wykonawca. 

• Z uwagi na możliwości realizacji przedmiotowych robót przy pozyskiwaniu funduszy  

w ramach programu Unii Europejskiej niezbędne będzie udokumentowanie stosownym 

dokumentem ,że użyte materiały i urządzenia pochodzą z Krajów Wspólnoty.  

• Przechowywanie i składowanie materiałów w okresie do czasu gdy będą użyte do 

wbudowania należy do obowiązków Wykonawcy, który zabezpieczy je przed 

zniszczeniem i utratą właściwości i jakości jak również zapewni dostęp dla 

przeprowadzenia kontroli przez NI. 

• Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie będą odpowiadały wymaganiom i nie 

akceptowane przez NI należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy. 

• Jeżeli ST bądź projekt przewiduje wariantową opcję zastosowania materiałowego  

w trakcie realizacji robót Wykonawca każdorazowo zgłaszać będzie do NI zamiar 

zastosowania wariantowego materiału w terminie z wyprzedzeniem przynajmniej  

2 tygodniowym. Jeżeli zastosowanie zamiennego wariantowego rozwiązania wymagać 

będzie dodatkowych czynności NI bądź przeprowadzenia badań termin ten powinien być 

wydłużony stosownie  do okoliczności.      

• Składowanie materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem będzie zlokalizowane  

w obrębie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI W przypadku składowania  
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i magazynowania tymczasowego materiałów i urządzeń poza terenem budowy w miejscu 

zapewnionym przez Wykonawcę, wykona on ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami  

i uzgodni miejsce składowania z NI umożliwiając także jego kontrolę. 

 

1.16  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  

• Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót jak i stan środowiska 

naturalnego. 

• Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien odpowiadać złożonej ofercie tak pod 

względem ilości jak i jego jakości  a jego wydajność powinna zagwarantować 

wykonywanie robót zgodnie z warunkami ST, terminami umownymi i harmonogramem 

prac. 

• Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy bądź przez niego wynajmowany musi być 

utrzymany w stanie technicznym gwarantującym gotowość do realizacji zadania, 

bezpieczeństwo pracy, oraz normy ochrony środowiska przy spełnieniu przepisów 

odnośnie jego użytkowania. 

• Przed rozpoczęciem robót prowadzonych za pomocą sprzętu i maszyn Wykonawca 

przedstawi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do 

użytkowania, jeżeli tego wymagają stosowne przepisy. 

• Sprzęt i maszyny nie spełniające warunków umowy i nie gwarantujące zachowania 

przepisów w tym zakresie zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót  

przez NI. 

 

1.17  Wymagania dotyczące środków transportu. 

• Wykonawca zapewni liczbę środków transportu gwarantującą prowadzenie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST oraz zaleceniami NI. 
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• Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania takich środków transportu, które nie 

spowodują niekorzystnego oddziaływania na jakość robót i właściwości transportowanych 

wyrobów i materiałów . 

• Wykonawca na własny koszt będzie usuwał wszelkie szkody i zanieczyszczenia 

spowodowane poruszaniem się jego pojazdów po drogach publicznych i dojazdach na 

teren budowy . 

• Pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów o ruchu drogowym,  

a w szczególności o dopuszczalnym obciążeniu na osie. 

• Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą nie dopuszczone przez NI. 

 

1.18  Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót.  

Wymagania ogólne wykonania robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 

dokumentacją projektową (PB i PW), specyfikacją techniczną (ST) oraz projektem 

organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej programem 

jakości. 

• Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobów i materiałów budowlanych 

odpowiadających wymaganiom Polskich Norm, ISO, BN, jak i świadectwami jakości  

i świadectwami ITB. 

• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie, usytuowanie  

i stosowanie wszystkich elementów prac wg wymiarów i rzędnych określonych  

w Projekcie Budowlanym i w Projekcie Wykonawczym, bądź nakazanym przez NI.  

W przypadkach wymagających dodatkowych wyznaczeń i odniesień Wykonawca 

postępować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w porozumieniu  

z projektantem. 

• Błędy spowodowane przez Wykonawcę w zakresie wyznaczenia, wytyczenia  

i przyjętego wymiarowania korygowane będą wg wymagań NI na koszt Wykonawcy. 
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• W przypadku stwierdzonych zaniedbań w obowiązkach wykonywania określonego 

zakresu prac, Inwestor zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji 

innemu Wykonawcy, obciążając kosztem ich  realizacji dotychczasowego 

Wykonawcę, zgodnie z zawartą umową. 

• Wykonawca w razie wykrycia błędów bądź niedopracowań w przedmiarach robót  

i ST powinien niezwłocznie powiadomić NI (Inspektora Nadzoru), nie dopuszczając 

do ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacji. 

• Jakość robót budowlanych musi być zapewniona w wysokim standardzie zgodnie  

z określonym umową charakterem prac remontowych rewaloryzacyjno- 

konserwatorskich. 

 

1.19  Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje: 

Kierownik budowy musi posiadać właściwe uprawnienia do pełnienia samodzielnej 

funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy i robót,  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przygotowanie do 

prowadzenia prac przy zabytkach  nieruchomych praktyką co najmniej 2-letnią 

potwierdzone zaświadczeniem właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Ponadto kierownik budowy musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego 

(Izba Inżynierów Budownictwa). 

Kierownicy robót branżowych muszą wykazać się uprawnieniami do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej, wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i robót  

w odpowiedniej specjalności, jak również członkostwem we właściwej Izbie Samorządu 

Zawodowego. 

Kadra techniczna Wykonawcy zobowiązana jest prowadzić stały dozór nad 

prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi. 

 

1.20  Decyzje i zalecenia N.I. i projektanta (głównego projektanta). 
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci są upoważnieni do kontroli 

budowy i wykonywania prac w każdym czasie, jak również kontroli wszystkich 

dostarczonych bądź produkowanych przez Wykonawcę materiałów i wyrobów 

budowlanych. Decyzje NI dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów, wyrobów  

i elementów robót oparte będą na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN  

i aprobatach technicznych. 

 

1.21  Kontrola jakości robót (badania i odbiory). 

Zapewnienie jakości. 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedłożenie do 

akceptacji NI programu zapewnienia jakości robót zawierającego sposób wykonania 

robót, możliwości kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawcy, które gwarantować 

będą realizację zgodną z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami NI. 

Program zapewnienia jakości robót obejmować będzie: 

• część ogólną zawierającą: 

- organizację, terminy i sposób wykonania robót; 

- organizację ruchu dla celów budowy, oznakowanie miejsc robót; 

- zapewnienie bezpieczeństwa pracy; 

- wykaz pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie do robót określonych 

umową; 

- sposoby zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie; 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakości i terminy określone harmonogramem; 

- procedury kontrolne; 

- procedury wykonywania pomiarów i badań; 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia służące do pomiarów i kontroli; 

- zasady postępowania w zakresie robót i materiałów nie odpowiadających 

wymaganiom ogólnym i wymaganiom NI. 

• część szczegółową zawierają: 
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- wykaz środków transportu, maszyn i urządzeń używanych na budowie, ich rodzaj, 

ilość oraz parametry techniczne; 

- sposób i procedura pomiarów i badań; 

- sposoby zabezpieczenia materiałów i wyrobów w transporcie i składowanie 

chroniące przed utratą ich właściwości. 

 

1.22  Kontrola jakości robót. 

Celem kontroli jakości robót będzie także ich przygotowanie oraz wykonanie, które 

pozwoli na osiągnięcie założonej jakości. 

• Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za dopełnienie obowiązku kontroli robót  

i jakości materiałów, jak również sposobu ich wykonania. 

• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić badania materiałów i robót oraz pomiary  

z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że prace wykonane zostały zgodnie  

z wymaganiami projektu i ST. 

• Wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone zostaje w ST, normach 

branżowych i zaleceniach. Przy braku takiego określenia NI ustali i poda Wykonawcy 

zakres i sposób w/w/ wymagań.   

• Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dostarczyć NI dokumenty na wszystkie 

sprzęty i urządzenia o ważności legitymacji i świadectw dozorowych. 

• Dla przeprowadzenia w/w badań materiałów i wyrobów, próbki do badań pobrane 

zostaną losowo. NI będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

• NI będzie miał zapewniony dostęp do pomieszczeń magazynowania materiałów dla 

budowy, w celu kontroli tych, materiałów przed ich wbudowaniem. 

• Organizowanie badań materiałów oraz koszty z tym związane należą do Wykonawcy. 

Dodatkowe badania materiałów, co do jakości których NI zgłasza wątpliwości 

przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badań 

poniesie Wykonawca, wyłącznie w przypadku stwierdzenia usterek i złej jakości 

materiałów, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zamawiający. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
   

 

 

 

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu 

osobowego i przebudowy wyjścia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy 

instalacji wewn. C.O.  kolidującej z portalami windowymi 

17 

• Przed podjęciem badań Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informując  

o miejscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badań 

przedłoży NI ich wyniki do akceptacji. 

 

1.23  Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem prawnym budowy, 

prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb 

Zamawiającego, jak i Wykonawcy w okresie od momentu przekazania Wykonawcy 

placu budowy, aż do zakończenia robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy 

wykonywane będą na bieżąco odzwierciedlając postęp robót, stan techniczny, 

bezpieczeństwo ludzi i budowli oraz zagadnienia związane z zarządzaniem 

prowadzoną budową. Każdy wpis do Dziennika budowy musi zawierać datę wpisu, 

nazwisko i funkcję oraz podpis osoby dokumentującej. Zapisy powinny być czytelne  

i prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby uniemożliwić 

wprowadzanie późniejszych uzupełnień i dopisów. Załączone  do Dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty powinny być numerowane, oznaczone i datowane przez 

Wykonawcę oraz NI. 

W Dzienniku Budowy powinny być zapisywane wyszczególnione informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez NI dokumentów, których opracowanie spoczywa na 

Wykonawcy, w tym programu zapewnienia jakości wykonania robót oraz 

harmonogramu robót; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
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- przebieg robót, ich postęp, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia, 

daty, przyczyny, okresy trwania przerw w pracach i opóźnienia; 

- uwagi i wydane polecenia NI; 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn; 

- daty odbiorów i zgłoszenia robót zanikających częściowych oraz odbiorów 

końcowych; 

- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy robót (kierownika budowy); 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia, mogące mieć wpływ na przebieg 

realizacji prac, ich ograniczenia lub spełnienie szczególnych wymagań; 

- dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- podanie danych dotyczących materiałów, ich jakości, pobranych próbek do badań, 

wyniki z podaniem kto przeprowadzał badania oraz jakie są ich wyniki; 

- dane dotyczące prac geodezyjnych (pomiarowych) na poszczególnych etapach 

robót w szczególności dotyczące wytyczenia robót i obiektów w terenie, 

dokonywane przed i w trakcie wykonywania robót. 

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 

- Dane dotyczące jakości materiałów policzonych próbek oraz czynniki 

przeprowadzonych badań. 

- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli. 

Wpisy do Dziennika budowy zawierające uwagi i zapisy wyjaśniające 

Wykonawcy, będą przestawiane NI do zajęcia stanowiska. Wpis Projektanta do 

Dziennika budowy obliguje do zajęcia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane do 

Dziennika budowy zostają podpisane przez Wykonawcę, co potwierdzać będzie ich 

przyjęcie z zajęciem stanowiska. 

Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót stanowi dokument, w którym rejestruje się rozliczenia 

faktycznego postępu każdego elementu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych 
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robót przeprowadza Wykonawca w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych  

w kosztorysie ofertowym i wpisuje do książki obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dokumenty laboratoryjne, na które składają się dzienniki laboratoryjne, atesty 

materiałów, orzeczenia, recepty robocze, wyniki badań, będą gromadzone  

i przechowywane w formie ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne są załącznikami 

do procedury odbioru robót i powinny być udostępnione na każde  życzenia NI. 

Pozostałe dokumenty budowy stanowią: 

- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z P.B. stanowiącym załącznik 

do decyzji; 

- protokoły przekazania terenu budowy; 

- umowy cywilno-prawne; 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 

- protokoły z narad dot. budowy; 

- korespondencja budowy. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą stale przechowywane na terenie budowy w miejscu  

i w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieżą. 

Dokumenty budowy będą na każde życzenie NI udostępniane NI lub Zamawiającemu. 

Dokumenty budowy zagubione zostaną natychmiast odtworzone w sposób określony 

odnośnymi przepisami. 

 

1.24  Wymagania dotyczące obmiaru robót. 

1.24.1 Zasady ogólne. 

Obmiar robót będzie określać faktyczne zaawansowanie prac w sposób określony  

w niniejszych OST w odniesieniu do przedmiaru robót w przyjętych jednostkach. Obmiar 
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robót stanowić może podstawę do częściowych rozliczeń o ile będą takie przewidziane  

w zawartej umowie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  

o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem jego wykonania. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru i będą podlegać akceptacji NI. 

Jeżeli stwierdzone zostaną przeoczenia lub błędy w przedmiarze robót lub ST nie będzie 

to zwalniać Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z umową, 

zasadami sztuki budowlanej i przepisami, a błędne lub opuszczone dane zostaną 

poprawione wg pisemnego polecenia NI. 

 

1.24.2 Zasady określenia ilości robót. 

• długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo, wzdłuż linii osiowej.  

• objętości będą mierzone w [m3],  a powierzchnie w [m2]; 

• ilości, które mają być mierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub kilogramach, 

zgodnie z wymaganiami ST. 

 

1.24.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

podlegały zaakceptowaniu przez NI. 

• Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to 

Wykonawca przestawi ważne świadectwa kwalifikacyjne tych urządzeń i sprzętu 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę  

w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

 

1.24.4 Czas przeprowadzania obmiarów. 

Obmiary robót gotowych i zaawansowanych będą przeprowadzone w terminach 

uzgodnionych z Inwestorem zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania określonych 
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umową płatności częściowych na rzecz Wykonawcy, a także w przypadkach dłuższych 

przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane będą w sposób jednoznaczny 

i zrozumiały. Skomplikowane obmiary dotyczące objętości, bądź powierzchni 

uzupełnione będą odpowiednimi szkicami i schematami w książce obmiarów. 

 

1.25  Odbiór robót. 

1.25.1 Rodzaje odbiorów. 

Przedmiotowe roboty będą podlegały następującym rodzajom odbiorów.: 

• odbiory częściowe dla robót, które ulegają zakryciu oraz robót zanikających  

w dalszych fazach realizacji; 

• odbiory częściowe dla części robót stanowiących zamkniętą całość, która może być 

przedmiotem odbioru; 

• odbiór końcowy po zakończeniu całości realizacji będącej przedmiotem umowy; 

• odbiór ostateczny - pogwarancyjny powiązany z terminem udzielonych gwarancji.  

 

1.25.2 Odbiór robót ulegających zakryciu i robót zanikających: 

• stanowi finalną ocenę ilości i jakości robót, które w procesie dalszej realizacji nie będą 

widoczne; 

• odbiór częściowy będzie się odbywał w czasie, który umożliwi dokonanie poprawek  

i korekt oraz nie zahamuje przyjętego harmonogramu postępu robót; 

• odbiory częściowe będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

• zgłoszenie gotowości części robót przez Wykonawcę do odbioru dokonane będzie 

wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomieniu NI. Odbiór częściowy będzie 

przeprowadzony niezwłocznie tzn. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

wpisu zgłoszenia do Dziennika budowy; 
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• ilość i jakość robót ulegających zakryciu oceniać będzie Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentacji projektowej, badań, przeprowadzonych pomiarów  

i w konfrontacji ze specyfikacją techniczną. 

 

1.25.3 Odbiór końcowy. 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót  

z odniesieniem do zakresu (ilości i wartości) zawartego kontraktu. 

• Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru 

końcowego najpóźniej w ostatnim dniu zakończenia robót określonych w umowie. 

Fakt ten zostanie stwierdzony przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy  

i powiadomieniem równocześnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

• Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 

• Odbiór końcowy dokonany zostanie przez komisję odbioru, której skład wyznaczy 

Zamawiający. Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów badań i pomiarów, a także zgodności wykonania robót  

ze ST oraz dokumentacją projektową. 

• Podczas odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

podczas odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz robót 

uzupełniających i poprawkowych. 

 

1.25.4 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót polegających na usunięciu 

stwierdzonych uchybień i wad przy odbiorze końcowym, jak i w okresie obowiązującej 

umowy gwarancyjnej.  

Odbiór ostateczny dokonany będzie w oparciu o zasady obowiązujące przy odbiorze 

końcowym. 

 

1.25.5 Dokumenty odbioru końcowego. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
   

 

 

 

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu 

osobowego i przebudowy wyjścia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy 

instalacji wewn. C.O.  kolidującej z portalami windowymi 

23 

Zasadniczym dokumentem umożliwiającym przystąpienie do odbioru końcowego 

będzie protokół odbioru robót sporządzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez 

Zamawiającego. Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania następujących 

dokumentów:  

• dziennika budowy; 

• książki obmiarów (oryginały); 

• kosztorys końcowy i dokumenty ustalające kalkulację końcową; 

• dokumentację projektową podstawową i powykonawczą, z naniesionymi zmianami 

dokonanymi podczas realizacji; 

• szczegółowe specyfikacje techniczne podstawowe wg umowy i uzupełniające 

zamienne z okresu realizacji; 

• certyfikaty znaku bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne 

• protokoły robót zanikających; 

• protokoły badań i prób oraz oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą uzbrojenia podziemnego; 

• instrukcje obsługi i przepisy dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych  

w obiekcie w ramach realizacji; 

• rozliczenia robót demontażowych i rozbiórek; 

• oświadczenia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego; 

• wymagane przez Zamawiającego dokumenty.  

  Jeżeli powołana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach 

robót zgłoszonych do odbioru końcowego, po ustaleniu dalszego postępowania  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

 

1.26 Rozliczenie robót, podstawy płatności. 

Zasady rozliczenia robót oraz płatności określają ustalenia zawarte w umowie.  
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Przy robotach wycenionych ryczałtowo za podstawę płatności przyjmuje się wartość robót  

w kwocie podanej przez Wykonawcę w ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia 

częściowe mogą być dokonywane jeżeli zostało to przewidziane w zawartej umowie. Przy 

rozliczeniu częściowym należy każdorazowo określić procentowo stan zaawansowania robót 

na podstawie obmiarów i przedmiarów. 

Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniać będzie wszystkie czynności określone do wykonania 

w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie 

ryczałtowe obejmuje:  

• robociznę z kosztami towarzyszącymi; 

• wartość materiałów użytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytków, transportu na 

budowę oraz koszt ich składowania; 

• wartość pracy sprzętu, transport sprzętu na budowę, jego montaż i demontaż na budowie; 

• koszty pośrednie; 

• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy; 

• podatki wg obowiązujących przepisów podatkowych. 

 

1.27  Przepisy związane. 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy prawne 

wydawane przez władze państwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, związane  

z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

obowiązujących przepisów podczas realizacji: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 

2016 z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i postaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr.202 poz 

2072; 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 

z dnia 16 września 2004r.; 

• Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r. Dz.U. nr55 poz.250  

z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa o systemie zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nr166 poz.1360  

z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U. nr15 

poz.179; 

• Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. nr22 poz.271; 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. 04.19.177  

z późniejszymi zmianami Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. 

nr121 poz.1137; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych 

Ministra terenów Dz.U. nr121 poz.1138; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690 

z późniejszymi zmianami, tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004r.; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów Dz.U. z dnia 11 maja 2006r. Dz.U. 06.80.563; 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
   

 

 

 

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu 

osobowego i przebudowy wyjścia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy 

instalacji wewn. C.O.  kolidującej z portalami windowymi 

26 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 

2003r. Dz.U. 03.120.1126; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. z dnia 

11 lipca 2003r., Dz.U. 03.121.1139; 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z późniejszymi 

zmianami Dz.U. nr 169 poz.1650; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami 

Dz.U. 04.198.2042; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie 

szczegółowego zakresu robót budowlanych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa  

i  zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256; 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych Dz.U. nr 13 poz.93; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.  

w prawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998r. z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r.  

w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.  

w sprawie systemów oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności ora sposobu znakowani 
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wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg zasad 

sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania 

znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych Dz.U. z dnia  20 sierpnia 1998r. Dz.U. nr107 poz.679 z późniejszymi 

zmianami; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 

podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 

znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta 

deklaracji zgodności DzU. Nr5 poz.53. 

• Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„Standardy europejskie (EN) ” lub dokumenty „harmonizacyjne (HD)” zgodnie  

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

• Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia 251/2003 do stosowania kodów CPV w celu określania przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych państw członkowskich UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski 

do UE dn. 1maja 2004r. 
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WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
robót demontażowych i rozbiórkowych przy realizacji zadania: Rozbudowa i 

przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grochowej 21 

w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu osobowego i przebudowy wyjścia 

ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O.  kolidującej z 

portalami windowymi 

 
 

 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót demontażowych i 

rozbiórkowych przewidzianych w dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie rozbiórek, demontażu i wyburzeń. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi przepisami 

branżowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robót i nadzoru.  

a). Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych należy: 

• Zakończyć wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczyć teren i 

miejsce robót przez oznakowanie zgodnie z wymogami BHP. 
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• Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinformować o 

bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

• Odłączyć instalację elektryczną przewidzianą do demontażu. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób który nie 

naruszy konstrukcji istniejącego obiektu. 

 

b). Do wykonania robót związanych z rozbiórką i demontażem poszczególnych  

             elementów używać: 

•   Urządzeń które nie wpłyną niekorzystnie na istniejące konstrukcje i elementy     

       budowlane  

•   usuwać gruz ręcznie poprzez zastosowanie zsuwisk i rynien zsypowych oraz   

       kontenerów do gromadzenia gruzu na zewnątrz obiektu. 

 

1.5. Sprzęt 

 

Roboty będą wykonywane ręcznie i mechanicznie przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Kierownictwo robót i Nadzoru. 

1.6      Wykonanie robót 

             Wykonawca przedstawi Nadzorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki ich wykonania, sposób zabezpieczenia miejsca 

rozbiórek demontażu i wyburzeń. 

 

1.7     Obmiar robót 
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Zgodnie z projektem i Specyfikacją podstawą wykonania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 

dokumentacji przedmiar robót. 

Podstawą wykonania i oceny ilości robót harmonogram robót zgłoszony przez Wykonawcę i 

zaakceptowany przez Nadzór oraz Dziennik Budowy.  

 

 

1.8     Odbiór końcowy. 

Do odbioru końcowego powinny być przedłożone protokoły wykonania 

poszczególnych robót ujętych w specyfikacji i przedmiarach. 

 

1.9     Podstawa płatności 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 

1.10. Wykonanie robót powinno być zgodne z: 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki Dz.U. nr 75 poz.69 z 

2002 r.  

- Prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 poz. 93. 

- Wszystkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych 

rzemieślników lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z 

zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów budowlanych. Osoby pełniące 

samodzielne funkcje techniczne muszą posiadać aktualne uprawnienia bez ograniczeń 

w swojej specjalności oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. 
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Dokumenty te powinny być złożone przed rozpoczęciem robót do Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportowymi o udźwigu do 5 ton, 

ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwem. 

 

1.11.   Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmują następujący zakres: 

• W istniejącym pomieszczeniach: 

- Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 

- Skucie posadzek  

- Wyburzenie ścian 

- Wykucie nowego otworu drzwiowego 

 

1.11. Przepisy związane 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych z dnia 

28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywania robót 

budowlano- montażowych i rozbiórkowych                  Dz.U.  nr 13 poz.93. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz.401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wyd. II. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

robót betonowych, przy realizacji zadania pt: Rozbudowa i przebudowa budynku 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie 

dodania szybu dźwigu osobowego i przebudowy wyjścia ewakuacyjnego na parterze i 

przebudowy instalacji wewn. C.O.  kolidującej z portalami windowymi 

 

.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie: 

- szybu windowego w konstrukcji żelbetowej 

- nadproży drzwiowych żelbetowych 

- otworu w stropodachu pod klapę dymową 

 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP oraz 

poleceniami kierownictwa robót i nadzoru.  
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2. MATERIAŁY  

 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie z 

Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami.( beton konstrukcyjny C25/30, 

C25/30 W8 , chudy beton  C8/10 ) 

 

2.2. Składniki mieszanki 

2.2.1. Cement 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie 

PN-B-197-1. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 

składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 

PN-EN 12620:2004. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 

jego pełnych badań wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez 

Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z 

wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 

uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 

sprawdzeniu. 
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2.2.3. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda 

ta nie wymaga badania. 

 

2.3. Beton 

2.3.1. Beton konstrukcyjny 

Beton konstrukcyjny przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem 

technicznym i rysunkami, tj. beton zwykły spełniający wymagania normy PN-EN 206-

1:2003. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 

powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolno spadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne 

do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o 

średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. TRANSPORT 

 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 

a) naruszenia jednorodności masy, 

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 

miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 

sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 

rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 

Inspektora nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
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• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania,   

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,    

• sposób pielęgnacji betonu,        

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),     

• zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 

nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 

szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw  

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

206-1:2003 i PN-B-06251:1963. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 

wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 

wymagania. 
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Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,     

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być 

kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 

powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno 

się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 

2 minuty.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 

podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 

następujących warunków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 

czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

- szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być 

określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 

ułożonej mieszanki, 

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
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- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 

chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę 

betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 

należy ją usunąć, 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 

zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 

zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

- mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych, 

- mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 

dopuszczalnej, 

- ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 

ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 

wibratorów pogrążanych, 

 

- należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 
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- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 

sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,5 m, 

- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund, 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 

powinno być trwałe i sztywne, 

- ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 

każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły 

na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego 

opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

projekcie. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej 

odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 

Powierzchnia betonu e miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45º. W słupach i belkach powierzchnia 

betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i 

ścianach – do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 

powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 

przed rozpoczęciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas 

trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 

unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 

dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie 

a następnie wyniki i terminy badań. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 

opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 

planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 

niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
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Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 

niż 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 

powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 

osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne. 

 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5º C należy nie później niż po 12 godzinach 

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu 

pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 

najmniej 3 razy na dobę.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 
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5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są 

niedopuszczalne. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 

dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 

konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 

wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 

względem nośności założonej w Dokumentacji Projektowej . Podłoże winne być równe, 

czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 

zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych . 

 

5.7. Deskowania i rusztowania 

Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju 

nośnego, podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, 

opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt sporządza 

Wykonawca uwzględniając wymagania niniejszej Specyfikacji.  

Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnić: 

- odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- jednorodną powierzchnię betonu, 

- odpowiednią szczelność, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Konstrukcja deskowań i rusztowań powinna być sprawdzana na siły wywołane 

parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz 

powinna uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 
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- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, 

jeżeli uzna rusztowanie lub deskowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia 

obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

jakość i ostateczny efekt robót. 

5.8. Usuwanie deskowań i rusztowań 

Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 

osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w 

warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną 

nieniszczącymi metodami badań. 

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, 

sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, 

pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać 

świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Kontroli 

podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-

1:2003: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 

b) konsystencja mieszanki betonowej, 

c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 

d) nasiąkliwość betonu, 

e) odporność betonu na działanie mrozu, 

f) przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 

zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz 

szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki 

i betonu. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% 

całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 

1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.  

Należy sprawdzić wymagane grubości otuliny. 

 

6.2. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• szalunków, 

• zbrojenia, 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 02    KONSTRUKCJE  ŻELBETOWE  
   

 

 

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. 
Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu osobowego i 
przebudowy wyjścia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O.  
kolidującej z portalami windowymi 

 
 

• betonowania, 

• zagęszczenia betonu, 

• robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

6.3. Kontrola szalowań 

Kontrola szalowań obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 

użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 

Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Zgodnie z projektem i Specyfikacją podstawą wykonania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 

dokumentacji przedmiar robót. 

Podstawą wykonania i oceny ilości robót harmonogram robót zgłoszony przez Wykonawcę i 

zaakceptowany przez Nadzór oraz Dziennik Budowy.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techiczną i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 

stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o 
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wykonaniu robót. Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne 

stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 

dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 

tych robót zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 

10. UWAGI KOŃCOWE 

 

• Wykonanie robót powinno być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych” oraz „Warunkami technicznymi jakim powinny 

odpowiadać budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z późn.zmianami. 

• Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów BHP.  

• Wszystkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych 

rzemieślników lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z 

zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów budowlanych. Osoby pełniące 

samodzielne funkcje techniczne muszą posiadać aktualne uprawnienia bez ograniczeń w 

swojej specjalności oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny być 

złożone przed rozpoczęciem robót do Nadzoru Inwestorskiego. 

• Wszystkie ujęte w projekcie materiały winny posiadać wymagane polskim prawem 

certyfikaty i aprobaty techniczne,  

11. WYKAZ WYBRANYCH NORM 

[1]. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

[2]. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
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[3]. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości. 

[4]. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku. 

[5]. PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodności. 

[6]. PN-EN 197-6:2002 

[7]. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

[8]. PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

[9]. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania. 

[10]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

[11]. PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru osadzenia drzwi wewnętrznych w ramach zadania przy budowie:  Rozbudowa i 

przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grochowej 21 

w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu osobowego i przebudowy wyjścia 

ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O.  kolidującej z 

portalami windowymi 

 

.  

 

1.1. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót. 
 

1.2. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu osadzenie drzwi stalowych i aluminiowych 

 
1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru. 
 

1.4.1. Wymogi formalne. 

Drzwi powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami 
producenta i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Nadzór. Montaż drzwi powinien być 
przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi. 
 

1.4.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy winni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót.  
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia 
drzwi i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 

2. MATERIAŁY 

• Drzwi wg zestawienia w projekcie i opisu szczegółowego: 
• Drzwi stalowe o odporności EIS60 z siłownikiem 

• Drzwi stalowe o odporności EI30 z siłownikiem 

• Drzwi aluminiowe zewnętrzne 

• Akcesoria – klamki, szyldy, zawiasy   
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Nadzór. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
       Do przewozu stolarki może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu 
powinny zabezpieczyć załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe 
powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić 
ślusarkę drzwiową. 
        Sposób przechowywania – na podłożu utwardzonym lub nieutwardzonym / na legarach  
o wysokości min. 15 cm, ułożonych równolegle do siebie i oddalonych, co najmniej 1,0 m od czynnych 
urządzeń grzejnych. Ślusarkę i stolarkę należy przechowywać w magazynach zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Sprawdzeniu jakości robót związanych z założeniem skrzydeł drzwiowych pożarowych stalowych 
podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia 
robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 
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- Sprawdzanie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 osadzonych drzwi  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór elementów i akcesoriów 

 
Ocena jakości elementów przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 

• Zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producenta  
• Podstawowych wymiarów i dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, zgodnie  

z obowiązującymi normami 
• Stanów powierzchni 
 
 

 
8.2 Odbiór końcowy 

 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów ślusarki drzwiowej budowlanej przeznaczonych do wmontowania 
należy sprawdzić: 

• Zgodność wymiarów 

• Jakość materiałów, z jakich ślusarka została wykonana  
• Prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

• Sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 
funkcjonowania okuć 

• Zaświadczeń o jakości i świadectw  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  

Osadzanie skrzydeł wewnętrznych oraz zewnętrznych drzwi, fabrycznie wykończonych,  

płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

• Zawieszenie, pasowanie i regulację skrzydeł i okuć 

• Uzupełnienie oszklenia 

• Malowanie uszkodzeń farbą olejną z podszpachlowaniem 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Polskie Normy: 

 

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 

- PN-89/B-06085 Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenie 

statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła 

- PN-92/B-06086 Metody badań drzwi Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych 

przy zwichrowaniu 

- PN-92/B-06087 Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych 

przez wielokrotne wichrowanie 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót murowych w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w 

zakresie dodania szybu dźwigu osobowego i przebudowy wyjścia ewakuacyjnego na 

parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O.  kolidującej z portalami windowymi 

.  

 

 
Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy realizacji robót. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie ścian murowanych i tynków cementowo-wapiennych 

 
1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Nadzoru. 
 

1.4.1. Wymogi formalne. 

Roboty murowo-tynkarskie powinny być wykonane zgodnie z dostarczoną dokumentacją 
techniczną lub instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Nadzór. 
 

1.4.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy winni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
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• MATERIAŁY 

 
 

• Cegła budowlana  
 

• zaprawa cementowa-wapienna 

 

2. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Nadzór. 

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

3.1 Transport. 
Materiały ścienne są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią na 

paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozpięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach transportu 
powinno odbywać się delikatnie aby nie uszkodzić naroży ora powierzchni wyrobów. 
Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 

- znak firmowy  
- nazwę i adres producenta 

- nazwę i symbol handlowy wyrobu według Aprobaty technicznej ITB ora wymiary elementu 

- datę produkcji i nr partii produkcyjnej 
- symbol Aprobaty Technicznej ITB  
- masę poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy). 

Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. Każdy worek 
powinien posiadać nadruk lub etykietę lub co najmniej zawierać dane j.w. W czasie transportu sucha 
mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 

3.2 Magazynowanie. 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 

przechowywania materiałów. 
Suchą mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem  

i uszkodzeniami worków. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych. 
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Mury z elementów murowych ceramicznych oraz tynki cementowo-wapienne należy wykonywać 
zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej z uwzględnieniem firmowych wytycznych. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Sprawdzeniu jakości robót związanych z wznoszeniem ścian z cegły podlegają wszystkie fazy i 
procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robót oraz po ich 
zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 

- Sprawdzanie materiałów na 
podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST 

- Pionowość powierzchni i 
krawędzi 

- Poziomość warstw cegieł 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. 
Nakład liczony na 1m2. 
Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
Nie odlicza się bruzd na instalacje gniazd. 
Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru 
mierzy się w świetle ościeżnic. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 

wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi 
zasadami wiązania. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- zgodność kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 

- grubość muru 

- wymiaru otworów okiennych i drzwiowych 

- pionowość powierzchni i krawędzi 
- poziomość warstw pustaków i  bloczków 

Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być 
dołączone wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości 
wykonania wystawione przez wytwórcę. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonane roboty murowe wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, która 
uwzględnia odpowiednio: przygotowanie zaprawy, wymurowanie ścian z wykonaniem naroży, 
wyrównanie kolejnych warstw deską, ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie Normy: 
- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
- PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy. 
- PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego, 

elementy drobnowymiarowe. 
- BN-78/6068-13 713 Autoklawizowany beton komórkowy. Asfaltowa masa powłokowa do 

zabezpieczania zbrojeń przed korozją. 
- PN-68/B-100024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-EN 68:1998 Oznaczenie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu 

komórkowego. 
- 1328. PN-EN 679:1998 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu 

komórkowego. 
- 1329. PN-EN 680:1998 Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu 

komórkowego. 
 

- ITB/Decyzja Nr 554/94 Bloki gazobetonowe firmy YTONG S.A. o dużej dokładności 
wymiarów do wykonania murów z cienkimi spoinami. 

- ITB AT-15-2795/97 Zaprawa murarska z cienkich spoin YTONG - Planblock-Mörte. 
- ITB AT-15-2700/97 Bloczki z betonu komórkowego YTONG do murów na cienkie spoiny. 
- Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowanie budynków o ścianowym układzie nośnym 

ścianowym podlegających wpływowi eksploatacji górniczej-Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 1998. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podłóg z posadzką z płytek gresowych dla zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania 
szybu dźwigu osobowego i przebudowy wyjścia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy 
instalacji wewn. C.O.  kolidującej z portalami windowymi 

.  

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie podłóg z posadzką z płytek ceramicznych i okładzin ściennych z 

płytek ceramicznych, 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru. 
 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie podłóg z posadzką oraz okładzin ściennych z płytek powinno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 

gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 

  
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy winni się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne 

niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 

przed przystąpieniem do robót. 
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 

wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów.  

2. MATERIAŁY 

2.1 Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek i okładzin ściennych  są płytki 

ceramiczne. Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na 

warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod 

względem wytrzymałości PN-85/B-04500. 
Płytki ceramiczne przeznaczone na posadzki i flizowanie powinny charakteryzować się 

niska nasiąkliwością i ścieralnością (kl. Min. IV), atypoślizgowością, odpornością na 

uderzenia. Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin 

zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania 

charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, 

niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 

3. SPRZĘT 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje 

się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu innego 

sprzętu zaakceptowanego przez Nadzór. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy 

składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej 

posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 

burtami. 

Klejów przeznaczonych do wykonania posadzek nie należy transportować i 

przechowywać w temperaturze poniżej 5oC. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 

5.2. Opis ogólny. 

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania 

podkładu nie spada poniżej 5oC. 
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Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów 

budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W 

podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 
- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
- oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach 
- w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji 
- przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6x6m, o głębokości 

1/3 - 1/2 grubości podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonywany z 

założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne 

zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. 
Zaprawę cementową układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 

o wys. Równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 

zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) 

nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. W 

ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
 

Do układania posadzek i flizowania można przystąpić po zakończeniu robót 

budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych w raz z próbami 

ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35oC, 

przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10oC. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy 

przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną 
ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi 

się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynku (np. na 

balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość 
nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7mm. Układanie płytek 

rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów 

prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5mm. 

Powinny one zostać po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i 

wypełnione odpowiednia masą do spoin, o jednolitej barwę. Po zmatowieniu spoiny usuwa 

się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 

wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych przyciętych płytek lub specjalną 
listwą z tworzyw sztucznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Sprawdzeniu jakości robót podłogowych i okładzinowych podlegają wszystkie fazy i 

procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robót oraz po ich 

zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 
sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 

dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami 

oraz niniejszą SST 
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sposób przygotowania podłoża 

sprawdzenie poprawności układania płytek 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Posadzki i flizowanie oblicza się w m2 
Zarówno Inżynier jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 

materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie Wykonawcy musi być na piśmie. 

8. OBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem wykonywania posadzek należy sprawdzić atesty płytek oraz ich 

jakość pod względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. Kleje  

i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 

8.2 Odbiór końcowy. 

• Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego 

- podczas układania podkładu 

- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

• Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakość zastosowanych materiałów 

- prawidłowość ułożenia kolejnych warstw 

- grubość podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu 

- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu 

- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie 

- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych 

• Odbiór końcowy robót okładzinowych powinien obejmować: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną 
- jakości zastosowanych materiałów 

- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonania prac na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy 

• Odbiór okładzin powinien obejmować: 
- ocenę wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni 

- sprawdzenie połączenia z podkładem 

- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty przy wykonaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 

która zawiera: 

• Oczyszczenie i zgruntowanie podłoża 

• Wykonanie podkładu betonowego 

Roboty przy wykonaniu posadzek z płytek gresowych płatne są wg obmiaru na podstawie 

ceny jednostkowej, która zawiera: 

• przycięcie tynku 

• oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

• wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych 

• sortowanie płytek 

• przycięcie i dopasowanie płytek 

• obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

• wyrobienie załamań 

• wypełnienie spoin 

• oczyszczenie płytek 

• umycie posadzki i cokolika. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie Normy: 

- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-79/B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności 

na plamienie. 

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie 

uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i 

warunki odbioru. 

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów 

i sprawdzenie jakości powierzchni. 

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie 

nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 

gęstości całkowitej. 

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie 

wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności 

na uderzenie metoda pomiaru współczynnika odbicia. 



SST 05 ROBOTY OKŁADZINOWE 

 
 
 

 
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. 
Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu osobowego i przebudowy 
wyjścia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O.  kolidującej z 
portalami windowymi 
 

 
 

 

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie 

rozszerzalności wodnej. 

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie 

mrozoodporności. 

- PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności 

chemicznej. 

- PN-EN 104:1997  Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne. 

Oznaczanie odporności na szok termiczny. 

- PN-90/B-12031  Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 

- PN-87/B-12038/05  Metody badań płytek ceramicznych. Oznaczenie 

wytrzymałości na zginanie. 

- PN-EN 155:1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej 

przez gotowanie. Płytki nieszkliwione. 

- PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie. 

- PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 

- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg 

skali Mohsa. 

- PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne. Oznaczenie 

odporności na pęknięcia włoskowate. Płytki szkliwione. 

- PN-EN 154:1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni. Płytki szkliwione. 

- PN-EN 163:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

- PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie 

jakości powierzchni. 

- PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek. Oznaczenie poślizgu. 

- PN-EN 1322:1999 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

- PN-EN 1323:1999 Kleje do płytek. Płyta betonowa do badań. 
- PN-EN 1324:1999 Kleje do płytek. Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie 

dla klejów dyspresyjnych. 

- PN-EN 1346:1999 Kleje do płytek. Oznaczenie czasu otwartego. 

- PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek. Oznaczenie zwilżalności. 

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 

na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych 

różnic barwy. 

- PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie 

dodania szybu dźwigu osobowego i przebudowy wyjścia ewakuacyjnego na parterze i 

przebudowy instalacji wewn. C.O.  kolidującej z portalami windowymi 

.  

 
Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy realizacji robót. 
 

1.2. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich. 

 
1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Nadzoru. 
 

1.4.1. Wymogi formalne. 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie  
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 
 

1.4.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy winni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Prace 
malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. 
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Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów należy zachować odpowiednie środki 
ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia 
p.poż.). przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p.poż. i BHP. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do malowania ścian i sufitów wewnętrznych są farby emulsyjne 

wodorozcieńczalne odporne na zmywanie, do malowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na 
tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, betonowe, itp. Farby powinny odpowiadać 
obowiązującej normie PN-93/C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 

Farby emulsyjne charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, 
pozwalają na dyfuzję pary wodnej. 

Do malowania okładziny ściennej korytarza należy zastosować lakier ogniochronny. 
 

3. Sprzęt 
 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskowych lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Nadzór.. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Farby emulsyjne dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10l lub innych 
uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30oC. 

Lakiery i emalie do malowanie powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1-20l. Należy 
przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach. 

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 
5.2. Opis ogólny. 

Malowanie farbami emulsyjnymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków 
cementowo-wapiennych lub płyt gipsowo-kartonowych. 

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu: 
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• robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, włączników 
elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu 

• wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe 

• montażu stolarki i ślusarki 
Drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: 
• białego montażu 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany 

powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować  
i zeszlifować jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 

Nowe tynki można malować po 1-4 tyg., wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4%  
(wg zaleceń producenta farby). 

Prace malarskie należy prowadzić w temp. 5-30oC. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub 
metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można 
nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godz., używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego 
pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3-krotne nałożenie farby. 
 Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy innych farb emulsyjnych. Farb 
akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 

Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym 
czasie nadają się do użytkowania. 

Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Sprawdzeniu jakości robót malarskich podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie 
ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli 
zwracając szczególną uwagę na: 

sprawdzenie materiałów na 
podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy i innych 
dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów 
z powołanymi normami oraz 
niniejszą SST 

sposób przygotowania 
podłoża 

sprawdzenie poprawności 
wykonania prac malarskich. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót malarskich jest 1m2. 
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8. OBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem wykonywania prac malarskich należy sprawdzić atesty farb i lakierów oraz 

okres ich trwałości. Należy również sprawdzić stan przygotowania podłoża do malowania. 

8.2 Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 
• atesty i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów 

• zgodność wykonanej powłoki z dokumentacja techniczną 

• grubość powłoki i powiązanie powłoki z podłożem 

• stopień wyschnięcia 

• stan powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych), równomierności 
rozprowadzenia farb, jednolitości barwy i połyski 

• odporności na wycieranie i uderzanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty malarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
• przygotowanie powierzchni  
• zagruntowanie 

• szpachlowanie, szlifowanie 

• malowanie farbami  
• zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie Normy: 
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi.  

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwonnych. 

- PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
- PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na 

uderzenie za pomocą aparatu Du Ponta. 
- PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenie elastyczności powłok lakierowanych na 

zginanie. 
- PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłok. 
- PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej. 
- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
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- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
- BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie 

trwałości barwy metodą przyspieszoną. 
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1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla celu realizacji zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu i 
instalacji c.o. w zakresie określonym dokumentacją projektową. Niniejsza ST 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

– demontaż grzejników z armaturą i podejściami 
– montaż grzejników z demontażu 
– montaż nowego grzejnika i wykonanie nowych podejść do grzejników 

 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Prace powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanych przez COBRTI Instal  (zeszyt nr 6)  i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastępstwa materiałów w 
przypadku niemożności ich uzyskania- przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz trwałości eksploatacyjnej. 

 
2. Materiały 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
aprobaty techniczne lub odpowiadać PN Polskim Normom (lub PN-EN). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany wg wymagań i 
w sposób określony aktualnymi normami. 
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2.1. Przewody  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
 
2.2. Armatura 
 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 
regulacyjną określoną dokumentacją projektową. Zastosowano zawory 
termostatyczne  i głowice termostatyczne nowe i z demontażu. 
 
 
2.3. Grzejniki 
 
Należy stosować: grzejniki stalowe płytowe (z demontażu, jeden nowy) oraz 
grzejnik łazienkowy (z demontażu) 
 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację nadzoru 
inwestycyjnego oraz uwzględniać specyfikę obiektu. 
 
4. Transport i składowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczeniem i uszkodzeniem oraz układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
 
 
5.1. Montaż rurociągów  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody mogące spowodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej, muru itp.). 
Należy sprawdzić czy elementy rur przeznaczone do montażu nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 
Ewentualne zanieczyszczenia należy usunąć. Rur uszkodzonych nie można 
używać do montażu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
połączeń. 
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Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. 
 
 
5.2.1. Rurociągi c.o. 
 
Należy stosować odpowiednie mocowanie przewidziane dla danego typu 
rurociągów i średnicy poszczególnych odcinków. 
Montaż rurociągów  należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL 
(zeszyt nr 6) oraz wytycznymi Producenta systemu rurowego 

 
5.2. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami 
Producenta i Dostawcy. 
 
 
 
 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

– Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej powinna być 
poddana próbie szczelności. 

– W przypadku wystąpienia odrębnych zładów badania szczelności 
należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

– Próby szczelności należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI 
INSTAL (zeszyt nr 6) oraz  „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 

– Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 

 
 

6. Kontrola jakości robót 
– Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL 
(zeszyt nr 6) oraz  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

– Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta 

– Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
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7. Odbiór robót 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6) 
oraz  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odbiór robót obejmuje: 

a) odbiory częściowe (międzyoperacyjne) dla robót 
zanikających lub ulegających zakryciu 

b) odbiory końcowe (całego zakresu prac) 
c) odbiory pogwarancyjne 
 

Odbiór częściowy dotyczy tych elementów instalacji, które zgodnie z przewidywaną w 
dokumentacji technologią ulegają podczas wykonywania zakryciu uniemożliwiającym 
ich późniejszą kontrolę np. odcinki instalacji prowadzone w bruzdach podlegających 
wypełnieniu i zabudowie przed terminem odbioru całej instalacji. 
 
Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i kontroli jakości robót. 
 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu 
dokonanej przez nadzór inwestycyjny przy udziale wykonawcy. 
 
 

8. Obmiar robót 
Zasady obmiaru zgodne z  ogólną specyfikacją techniczną. 
 

9. Podstawa płatności 
Zasady płatności zgodne z  ogólną specyfikacją techniczną. 
 

10. Przepisy związane 
 

 
– Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury iz dnia 12 kwietnia 2002 w 

sprawie Warunków Technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich 
usytuowanie Dz U. nr 75 poz 690, nr 33/03 poz. 270 (z późniejszymi 
zmianami) 

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
wydane przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6) 

–  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   SST 08 Instalacja Wod-Kan   
dla zadania: 
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1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wod-kan dla celu realizacji zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu  
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie określonym dokumentacją 
projektową.  
Niniejsza ST związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

– montaż rurociągów  
– montaż armatury 
– montaż urządzeń 
– warunki odbioru 
– wykonanie izolacji termicznej 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Prace powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji i sieci kanalizacyjnych” wydanych przez COBRTI Instal i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastępstwa materiałów w 
przypadku niemożności ich uzyskania- przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz trwałości eksploatacyjnej. 

 
2. Materiały 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
aprobaty techniczne lub odpowiadać PN Polskim Normom (lub PN-EN). 
Przybory sanitarne dla pomieszczeń 9,14,23 powinny być dostosowane dla 
potrzeb dzieci. 
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany wg wymagań i 
w sposób określony aktualnymi normami. 

 
2.1. Przewody  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. 
Warstwa ochronna cynku powinna być nieuszkodzona na całej długości i 
obwodzie rury. 
2.1.1. 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur stalowych nierdzewnych.  
 
2.1.2. 
Przewody kanalizacyjne instalacji wewnętrznej 
Instalacja kanalizacyjne w części zewnętrznej zostaną wykonane z rur 
kanalizacyjnych kielichowych z PVC dla instalacji wewnętrznych, uszczelnionych 
w kielichach gumowymi pierścieniami. 
 

 
2.2. Armatura 
 
Instalacja ma być wyposażona w typowa armaturę odcinającą oraz armaturę 
wypływową. 
.  
 
2.3. Izolacja termiczna 
Należy stosować izolację ciepłochronną rurociągów z otulin termoizolacyjnych o 
grubości 30 mm. 
 
 
 
 
2.4. Przybory sanitarne 
 
Należy stosować przybory sanitarne ceramiczne w wykonaniu standardowym.  
 
 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację nadzoru 
inwestycyjnego oraz uwzględniać specyfikę obiektu. 
 
4. Transport i składowanie 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczeniem i uszkodzeniem oraz układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
 
 
5.1. Montaż rurociągów  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody mogące spowodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej, muru itp.). 
Należy sprawdzić czy elementy rur przeznaczone do montażu nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 
Ewentualne zanieczyszczenia należy usunąć. Rur uszkodzonych nie można 
używać do montażu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
połączeń. 
Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane będące granicą strefy 
pożarowej należy wykonać jako przeciwpożarowe. 
 
5.1.1. Rurociągi wodociągowe 
 
Należy stosować odpowiednie mocowanie przewidziane dla danego typu 
rurociągów i średnicy poszczególnych odcinków oraz dla przewodów wody ciepłej 
i cyrkulacji stosować kompensacje wydłużeń. 
Montaż rurociągów  należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL 
(zeszyt nr 7) oraz wytycznymi Producenta. 
 
5.1.2. Rurociągi kanalizacyjne 
Łączenie rurociągów kanalizacyjnych z PVC należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi producenta. Przed wykonaniem połączenia należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia uszczelki  w kielichu oraz zastosować odpowiedni środek  
smarowniczy do uszczelki zalecany przez producenta. 
Należy stosować odpowiednie uchwyty mocujące dla rur PVC . Rodzaj uchwytów 
i sposób mocowania wg wytycznych  producenta.  
Należy ustalić  szczegółowo miejsce połączenia wymienianych pionów i odcinków 
przewodów kanalizacyjnych z istniejącą instalacją. 

 
Całość montażu należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
 
5.2. Montaż urządzeń, armatury i osprzętu 
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Montaż armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami 
producenta i dostawcy. 
Przybory sanitarne powinny być montowane zgodnie z PN-81/B-10700/01. 
Należy zwrócić uwagę na dostosowanie wysokości montażu przyborów do 
potrzeb dzieci. 
 
 
 
 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

– Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej powinna być 
poddana próbie szczelności. 

– W przypadku wystąpienia odrębnych zładów badania szczelności 
należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

– Próby szczelności należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi przez 
COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7) oraz  „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

– Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 

5.4. Wykonanie izolacji termicznej 
– Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu 

rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonania 
zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji, które tego 
wymagają. 

– Otuliny termoizolacyjne powinny być ułożone „na styk” i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji 
wielowarstwowej styki  poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 
warstwy nie powinny się pokrywać. 
Styki elementów izolacji należy zabezpieczyć odpowiednią taśmą 
dedykowaną przez producenta izolacji. 

     
6. Kontrola jakości robót 

– Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru „ wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3, 7,9,12) oraz  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

– Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta 

– Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
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uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

 
7. Odbiór robót 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z : 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji   
wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7) 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji   
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12) 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci   
wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3) 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci   
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 9) 
 

 oraz  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odbiór robót obejmuje: 

a) odbiory częściowe (międzyoperacyjne) dla robót 
zanikających lub ulegających zakryciu 

b) odbiory końcowe (całego zakresu prac) 
c) odbiory pogwarancyjne 
 

Odbiór częściowy dotyczy tych elementów instalacji, które zgodnie z przewidywaną w 
dokumentacji technologią ulegają podczas wykonywania zakryciu uniemożliwiającym 
ich późniejszą kontrolę np. odcinki instalacji prowadzone w bruzdach podlegających 
wypełnieniu i zabudowie przed terminem odbioru całej instalacji. 
 
Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i kontroli jakości robót. 
 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu 
dokonanej przez nadzór inwestycyjny przy udziale wykonawcy. 
 

8. Obmiar robót 
Zasady obmiaru zgodne z  ogólną specyfikacją techniczną. 
 

9. Podstawa płatności 
Zasady płatności zgodne z  ogólną specyfikacją techniczną. 
 
 

10. Przepisy związane 
 

– Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury iz dnia 12 kwietnia 2002 w 
sprawie Warunków Technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich 
usytuowanie Dz U. nr 75 poz 690, nr 33/03 poz. 270 (z późniejszymi 
zmianami) 
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– „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
wydane przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7) 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydane 
przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 9) 

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji   kanalizacyjnych” 
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12) 

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci   wodociągowych” 
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3) 

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

– PN-81/B-10700/00-02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

– PN-EN 12056-(1-4) :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz 
budynku 

– PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
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1 Informacje ogólne 
 
1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenie budowlanego 

obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego 
zamierzenia. 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt instalacji elektrycznych i 
niskoprądowych dla zadania pn. rozbudowa istn. budynku Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego  na działce 219/5 obr. 28 Podgórze o oddylatowany szyb windowy 
zapewniający dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym 
wraz z niezbędnym zakresem przebudowy w obrębie przylegającej do proj. szybu 
klatki schodowej w poziomie parteru. 
1.2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu  budowlanego 

Przebudowywany budynek pełni rolę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 
stanowi obiekt zamieszkania zbiorowego. W poziomie parteru oprócz pokoi i 
apartamentów schroniska zlokalizowana jest część administracyjna obiektu. 
Uzupełnienie programu stanowią pomieszczenia wspólnego użytkowania 
zlokalizowane na piętrach : kuchnie, jadalnie, bawialnia, siłownia i pokój 
internetowy. W poziomie piwnic zlokalizowano pomieszczenia magazynowe, 
techniczne i gospodarcze. Projektowana rozbudowa nie ingeruje w program 
funkcjonalny obiektu – służy głównie zapewnieniu dostępności wszystkich 
kondygnacji użytkowych Schroniska dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na 
lokalizację szybu na zakończeniu korytarza od strony północnej, optymalną z 
punktu widzenia ograniczenia ingerencji w istniejący obiekt, przebudowie ulec 
musi łazienka ogólnodostępna w poziomie parteru (w celu wydzielenia korytarza 
na potrzeby ewakuacji z budynku wraz w wydzieleniem strefy ewakuacji od istn. 
klatki schodowej drzwiami EIS60) oraz ścianę z oknami na zakończeniu korytarza 
w poziomie pozostałych pięter. Zmianie ulec musi także sposób oddymiania 
klatki schodowej przylegającej do szybu – ze względu na likwidację okna 
oddymiającego w poziomie IV piętra przewiduje się wycięcie otworu w stropie 
nad klatką i montaż systemowej klapy oddymiającej o pow. czynnej stanowiącej 
5% największego rzutu klatki (przyjęto powierzchnię w poziomie parteru wraz 
z powierzchnią dodanego szybu windowego). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu 

osobowego 
Opis do projektu technicznego 

 12-2021 

 
 
2 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

2.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem STWIORB są instalacje elektryczne i niskoprądowe realizowane w 

ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu 

osobowego i przebudowy wyjścia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy 

instalacji wewn. C.O.  kolidującej z portalami windowymi” 

 

2.2 Zakres stosowania STWiORB 

STWIORB  jest stosowany jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

2.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

• trasy i koryta kablowe  

• instalacje elektryczne oświetleniowe 

• instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

• montaż zabezpieczeń w tablicy rozdzielczej budynku 

• demontaż instalacji elektrycznych 

• okablowanie systemu p.poż. 

• połączenia wyrównawcze oraz uziemienie 

• oraz inne ujęte w projekcie 
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2.4  Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

normami a także podanymi poniżej:  

specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespól cech wymaganych dla  

procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów 

technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych 

a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod 

badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  

aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do 

określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 

podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.  

deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydanego przez  

producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi 

aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczna 

dla badanego materiału lub wyrobu.  

certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badawczą, 

stwierdzający  

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczna dla badanego materiału lub 

wyrobu  

część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład 

instalacji elektrycznej  

lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej 

może być pod napięciem a  

nie spełnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie są 

częścią czynną)  

połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących 

dostępnych lub obcych  

w celu wyrównania potencjału.  

kable  i  przewody – materiały  służące  do  dostarczania  energii  

elektrycznej,  sygnałów,  impulsów  

elektrycznych w wybrane miejsca. 

osprzęt do kabli i przewodów- zespół materiałów dodatkowych stosowanych przy 

układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 

zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych 

przewodów itp.  

urządzenia elektryczne – wszelkie  urządzenia  i elementy instalacji 

elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, rozdziału lub 

wykorzystania energii elektrycznej.  

odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania 

energii elektrycznej w inną formę energii.   
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klasa ochronności – umowne oznaczenie, określone możliwości ochronne 

urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie służce do przymocowania   i 

połączenia z  

instalacją elektryczną jednego  lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł 

światła  przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym 

działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 

świetlnych, ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł 

światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. 

Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła 

w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażura. 

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed 

dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem się ciał 

stałych, wnikaniem cieczy i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

obwód  instalacji  elektrycznej – zespół elementów  połączonych  pośrednio  

lub  bezpośrednio  ze źródłem energii elektrycznej za  pomocą chronionego 

przed  przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 

połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą 

przewody pod  napięciem, przewody ochronne  oraz wszelkie urządzenia 

zmieniające  parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 

sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię 

przygotowanie podłoża – zespól czynności wykonywanych przed zamocowaniem 

osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii 

elektrycznej, układaniem kabli   i  

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z 

dokumentacją. 

zadanie wzrokowe - elementy wzrokowe wykonywanej pracy, Podstawowe elementy 

wzrokowe to: wielkość struktury, jej luminancja, kontrast z tłem i czas 

trwania. 

pole zadania -  część pola w miejscu pracy, gdzie wykonywane jest zadanie 

wzrokowe. W miejscach, dla których wielkość i/lub położenie pola zadania jest 

nieznane, jako pole zadania należy uznać pole, gdzie zadanie może być 

wykonywane. 

pole bezpośredniego otoczenia - pas o szerokości co najmniej 0,5 m otaczający 

pole zadania, występujący w polu widzenia eksploatacyjne natężenie 

oświetlenia (Em) - Wartość, od której nie może być mniejsza wartość średniego 

natężenia oświetlenia, na określonej powierzchni. Jest to średnie natężenie 

oświetlenia zalecane do utrzymywania podczas użytkowania oświetlenia. 

kąt ochrony - kąt między poziomą płaszczyzną i pierwszą linią wzroku, przy 

której świecące części lamp w oprawie oświetleniowej są bezpośrednio widoczne 
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urządzenie z monitorem ekranowym (DSE) - alfanumeryczne lub graficzne 

monitory ekranowe, niezależnie od zastosowanego sposobu wyświetlania 

równomierność oświetlenia - stosunek  minimalnego  natężenia  oświetlenia  do 

średniego  natężenia  

oświetlenia na powierzchni 

Otoczenie świetlne - Dla dobrej praktyki oświetlenia istotne jest, aby obok 

wymaganych poziomów natężenia oświetlenia, spełnione były inne jakościowe i 

ilościowe potrzeby.  

 

Wymagania oświetleniowe wynikają z uwzględnienia trzech podstawowych potrzeb 

człowieka: - wygody widzenia, przy której pracownicy mają dobre samopoczucie; 

wpływa to również pośrednio na wzrost wydajności pracy, 

wydolności  wzrokowej - przy  której  pracownicy są w  stanie  wykonywać 

zadania  wzrokowe  nawet w trudnych warunkach i w wydłużonym czasie 

Natężenie oświetlenia - Natężenie oświetlenia i jego rozkład w polu zadania 

i w jego otoczeniu mają duży wpływ na to, jak szybko, bezpiecznie i komfortowo 

osoba spostrzega i wykonuje zadanie wzrokowe. Wszystkie wartości natężenia 

oświetlenia podane w obowiązujących normach są eksploatacyjnymi wartościami 

natężenia oświetlenia; zapewniają wygodę widzenia i potrzeby wydolności. 

Równomierność - Pole  zadania  powinno  być oświetlone  możliwie  

najrównomierniej.  Równomierność oświetlenia w polu zadania i w polu  

bezpośredniego otoczenia powinny być nie  mniejsze niż wartości podane w 

obowiązującej normie lub zapisie w dokumentacji 

Olśnienie - Olśnienie jest doznaniem Wywołanym jaskrawymi powierzchniami 

występującymi W polu widzenia i może być doznawane jako olśnienie przykre 

lub przeszkadzające. Olśnienie spowodowane odbiciami od lustrzanych 

powierzchni, zazwyczaj określane jest jako olśnienie dekontrastujące lub 

odbiciowe. Ważne jest ograniczanie olśnienia, W celu unikania błędów, 

zmęczenia i wypadków we wnętrzach. W miejscach  pracy,  olśnienie  przykre  

może  powstać bezpośrednio  od  jaskrawych  opraw  oświetleniowych Iub okien. 

Jeżeli olśnienie przykre jest odpowiednio ograniczone, to olśnienie 

przeszkadzające zazwyczaj nie stanowi istotnego problemu. 

 

2.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów 

pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z 

podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji 

innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia  do  dokumentacji 
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projektowej zmian  uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem lub 

Projektantem. 

Rodzaje (typy) opraw oświetleniowych, urządzeń, osprzętu i materiałów 

pomocniczych zastosowanych do wykonywania  instalacji  powinny  być zgodne  

z podanymi  w dokumentacji  projektowej.  Zastosowanie  do  wykonania 

instalacji innych rodzajów (typów) opraw, urządzeń i osprzętu niż wymienione 

w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z 

Inżynierem lub Projektantem. Zastosowane oprawy winny odpowiadać kształtem, 

wymiarami, stopniami ochrony, rodzajem montażu oraz zastosowanymi materiałami 

przedstawionym w projekcie oraz specyfikacji ustalonych jako wzorce. Pond to 

parametry fotometryczne winny być podobne /nie gorsze niż opisane w projekcie 

jako podstawa  do  przeprowadzenia  obliczeń natężenia  oświetlenia.  W  

uzasadnionych   przypadkach  Zamawiający  ma prawo zażądać od wykonawcy 

przedstawiania obliczeń dla udokumentowania podobieństwa opraw i źródeł 

światła. W przypadku zmiany typów opraw Wykonawca ponosi całkowite 

konsekwencje finansowe w przypadku nie uzyskania prawidłowego natężenia 

oświetlenia oraz szkodliwego olśnienia w pomieszczeniach /zwłaszcza w 

pokojach do nauki oraz biurach. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót 

(do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). Wykonawca  będzie  

utrzymywać roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno 

być prowadzone w taki  sposób, aby zadanie  inwestycyjne  lub  jego  elementy  

były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 

na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty zabezpieczające, nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegająodrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
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zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. 

Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną na czas 

wykonywania prac budowlanych, jeśli zachodzi taka potrzeba, na wniosek 

Wykonawcy po zaopiniowaniu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona na własną 

odpowiedzialność i we własnym zakresie. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 

w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  ochrony  środowiska  

naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać teren budowy w czystości 

b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  

do  przepisów  i norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  

terenu  budowy  oraz  będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

3  MATERIAŁY 

 

3.1 Tablica rozdzielcza główna oraz tablice lokalne  

 Tablica z doprojektowanym wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg 

dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry aparatury 

rozdzielczej podano na schematach ideowych.  Aparaty  w  szafie  będą 

chronione  i  osłonięte maskownicami dostosowanymi do typu aparatury.  

 

3.2 Przewód instalacyjny żyły wielodrutowe, jedno lub wielodrutowe  

Zaleca się aby kable i przewody energetyczne układane w budynkach posiadały 

izolację wg. wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką 

ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio 

do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo 

lub pod tynkiem. Ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.  

Jako  materiał przewodzący  można  stosować miedź i aluminium,  przy  czym  

dla przekroju żył do  10  mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

 

3.3 Obudowy z przyciskami sterowniczymi do mocowania na cegle lub betonie.  

Posiadające jako całość odpowiednie stopnie/klasy ochrony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz szczelności.  
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3.4  Puszki instalacyjne z tworzywa  

Mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 

instalacyjnych, występują jako  łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub  

podłogowe  i  sufitowe.  Wykonywane  są z  materiałów o wytrzymałości 

elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 

podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze gazy nie są 

szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają minimalny stopień ochrony 

IP44 Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. 

Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, 

natynkowo - wtynkowe, podłogowe.  

Puszki elektroinstalacyjne  do  montażu  gniazd  i łączników  instalacyjnych  

powinny  być przystosowane  do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i/ 

lub wkrętów. 

 

3.5 Gniazda wtyczkowe 

Przeznaczone do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych: dwubiegunowe z kołkiem ochronnym do montażu na puszcze 

instalacyjnej Kolor wg projektu aranżacji lub w uzgodnieniu z zamawiającym  

gniazda  powinny  zostać wyposażone  w  styk  ochronny  i przystosowane  do 

instalowania w puszkach za pomocą wkrętów lub „pazurków”.  

Zaciski do podłączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o 

przekroju od 1,5mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda 

wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia. 

 

3.6 Łączniki i przełączniki jednobiegunowe, schodowe lub świecznikowe   

Wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych: 

łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach za 

pomocą wkrętów lub „pazurków”, łączniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  

przygotowane  są do  instalowania  bezpośrednio  na  podłożu  (ścianie) za 

pomocą wkrętów lub przyklejane, zaciski do łączenia przewodów winny 

umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0- 2,5 mm 

obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia. 

Kolor ramki wg projektu aranżacji lub w uzgodnieniu z zamawiającym. 
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3.7 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone  na  miejsce  

budowy  materiały  należy  sprawdzić pod  względem  kompletności  i zgodności 

z danymi wytwórcy.  

 

3.8 Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 

właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 

fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

 

4 SPRZĘT 

 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie 

następującego sprzętu: 

Przyrząd pomiarowy  

Wiertarki i bruzdownice  

Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A 

oraz inny uzgodniony z zamawiającym 

 

5 TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami 

BHP i ruchu drogowego. 

Podczas transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się 

w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Załadowywanie i wyładowywanie 

urządzeń o dużej masie należy dokonać przy pomocy  dźwignic lub z 

wykorzystaniem pochylni. W czasie załadunku i wyładunku należy postępować 

ostrożnie, aby nie narazić urządzeń na uderzenia i nie uszkodzić powłok 

lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 
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6 WYKONANIE ROBÓT 

 

6.1 Organizacja robót na budowie  

Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji projekt  organizacji  i harmonogram  

robót  uwzględniający  wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

instalacyjne. 

 

Roboty przygotowawcze 

 

6.2 Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami.  Trasa  przewodów  powinna  być 

przejrzysta,  prosta  i dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji i remontów. 

Wymagane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 

6.3 Kucie bruzd 

Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy 

montażu instalacji. 

Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i 

grubości tynku. 

Przy układaniu dwóch lub kilku przewodów w jednej bruździe szerokość bruzdy 

powinna być taka aby odstęp między przewodami, rurami wynosił nie mniej niż 

5mm. 

Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach osłabiających ich 

konstrukcję. 

Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno-budowlanych. 

Przy przejściach z jednej ściany na drugą lub ze ściany na sufit cały przewód 

powinien być pokryty tynkiem. Przebicia przez ściany należy wykonać w taki 

sposób, aby przewód można było wyginać łagodnym łukiem. Rury w podłodze mogą 

być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi ale w taki sposób aby nie 

były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w 

warstwie wyrównawczej podłogi. 

 

6.4 Układanie rur i mocowanie puszek 

Łuki z rur sztywnych należy wykonać przy użyciu gotowych kolanek lub poprzez 

wygięcie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie 
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rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur 

należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek ( lub przez 

kielichowanie). Puszki  powinny  być osadzone  na  takiej  głębokości,  aby  

ich  górna  krawędź po otynkowaniu ściany  była zrównana z tynkiem. Przed  

zainstalowaniem  należy  w  puszcze  wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych  do średnicy wprowadzanych przewodów. 

 

6.5  Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj  instalacji,  powinny  być zamocowane  

do  podłoża  w sposób  trwały,  uwzględniający  warunki  lokalne i 

technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj 

instalacji. 

 

6.6 Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

wszystkie  przejścia obwodów instalacji elektrycznych  przez ściany, stropy 

itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać 

w przepustach rurowych, przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych 

atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny,  

zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów i gazów, obwody instalacji 

elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed  przypadkowymi uszkodzeniami. Jako  osłony przed  

uszkodzeniami  mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

sztucznych, korytka blaszane itp. 

 

6.7  Montaż sprzętu, osprzętu  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do  mocowania  sprzętu  i 

osprzętu  mogą służyć konstrukcje  wsporcze  lub  konsolki  osadzone  na  

podłożu,  przyspawane  do  stalowych  elementów  konstrukcji  budowlanych  

lub  przykręcone  do  podłoża  za  pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 

kołków wstrzeliwanych. 

 

6.8 Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w 

miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Rury i 

kanały muszą spełniać odpowiednie  warunki  wytrzymałościowe  i być 

wyprowadzone  ponad  podłogę do  wysokości  koniecznej dla  
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danego odbiornika. Do  odbiorników  zasilanych  od  góry  należy  stosować 

podejścia  zwieszakowe.  Są to  najczęściej  oprawy oświetleniowe lub 

odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 

kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub 

elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej 

instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 

należy wykonywać przewodami ułożonymi na  tych ścianach, stropach  lub  

konstrukcjach  budowlanych, a także  na  innego  rodzaju podłożach np. 

kształtowniki, korytka itp. 

 

 

6.9 Układanie przewodów 

Przed  przystąpieniem  do  wciągania  przewodów  należy  sprawdzić 

prawidłowość wykonanego  rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego 

połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 

użyte w instalacji. Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy 

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą 

dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Na przygotowanej 

trasie należy zamontować uchwyty. Odległości od uchwytów nie powinny być 

większe od 0,5 m. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości 

między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi 

znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest 

wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi . 

Przewody wprowadzane  do  puszek  powinny  mieć nadwyżkę długości  niezbędną 

do  wykonania  połączeń. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być 

łagodne. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Do puszek 

należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.  

 

6.10 Łączenie przewodów 

W instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych łączenia  przewodów  należy  

dokonywać w sprzęcie  i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 

stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają 

wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do 
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instalacji nie zostało  opracowane  w projekcie,  sposób  podłączenia  należy  

uzgodnić z projektantem  lub  przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 

wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W 

przypadku  zastosowania  zacisków,  do  których  przewody  są przyłączone  za  

pomocą oczek,  pomiędzy oczkiem  a nakrętką oraz  pomiędzy  oczkami  powinny  

znajdować się podkładki  metalowe  zabezpieczone przed  korozją w sposób  

umożliwiający  przepływ  prądu.  Długość odizolowanej żyły przewodu  powinna  

zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie  izolacji  i oczyszczenie  przewodu  nie  może  powodować uszkodzeń 

mechanicznych.  

W przypadku stosowania żyło cynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzać warstwy cyny.  

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 

tulejek zamiast cynowania). 

 

6.11  Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły 

docisku, korozją, itp. 

Połączenia  mogą być wykonywane  jako  sztywne  lub  elastyczne  w zależności  

od  konstrukcji  odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne 

należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników 

oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o 

dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń.  

 

6.12 Montaż osprzętu 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 

niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Należy  zapewnić równomierne  

obciążenie  faz  linii  zasilających  przez  odpowiednie przyłączenie  

odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i 

wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia. W  pomieszczeniach  sanitariatów  należy  przestrzegać zasady  

poprawnego  rozmieszczenia  sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
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Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować tak, aby w całym 

pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy 

instalować w takim położeniu aby styk ten występował u góry, nie dotyczy to 

gniazd montowanych na korytkach instalacyjnych przy podłodze gdzie styk 

ochronny musi występować u dołu. Przewody  do  gniazd  wtyczkowych  2  

biegunowych  należy  podłączyć w  taki  sposób, aby przewód  fazowy dochodził 

do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny 

będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 

barwy zielonej i żółtej. 

Typy i rodzaje osprzętu, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać 

zgodnie z planami instalacji i schematami zamieszczonymi w dokumentacji 

projektowej 

Montaż opraw oświetleniowych  

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 

niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy przykręcane do stropu montować 

wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych z tworzyw 

sztucznych.  

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować 

przez wkręcanie w metalowy kołek  rozporowy  lub  wbetonowanie.  Nie  dopuszcza  

się mocowania  haków  za  pomocą kołków  rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Oprawy w stropach podwieszanych należy mocować wyłącznie za pomocą uchwytów 

sprężystych dostarczanych łącznie z oprawami  

Przed zamontowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 

połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 

zainstalowaniu oprawy. 

W pomieszczeniach sanitariatów należy przestrzegać zasady poprawnego 

rozmieszczenia opraw z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Typy opraw, 

trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 

instalacji i schematami.  

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

 

6.13 Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 

elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta 

składa się z połączenia wyrównawczego : głównego ( głównej szyny 

wyrównawczej), miejscowego ( dodatkowego – dla części przewodzących, 

jednocześnie dostępnych)  i nieuziemionego.  Elementem  wyrównującym  

potencjał jest  przewód  wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze  główne  i  

miejscowe  należy  wybrać łącząc  przewody ochronne  z  częściami  

przewodzącymi innych instalacji. 
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Jeżeli jako przewód wyrównawczy wykorzystano odcinki rur stalowych skręcanych 

,to należy sprawdzić czy zastosowany materiał uszczelniający nie powoduje 

nadmiernego zwiększenia się rezystancji połączeń. Połączenia wyrównawcze 

główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku w piwnicach lub przy 

powierzchni ziemi. 

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, 

centralnego ogrzewania itp. sprowadzając je do wspólnego punktu- głównej 

szyny uziemiającej. 

 

6.14 Próby montażowe 

 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania 

i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres 

podstawowych prób obejmuje: 

pomiar rezystancji izolacji instalacji  

pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

pomiary impedancji pętli zwarciowych  

pomiary rezystancji uziemień  

sprawdzenie prawidłowości podłączenia opraw 

sprawdzenie funkcjonowania opraw 

pomiar natężenia oświetlenia 

pomiary czasu zadziałania wyłączników przeciwporażeniowych 

pomiar pętli zwarcia 
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7  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7.1  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań zawarty jest w odpowiednich 

przepisach. Ponadto należy wykonać sprawdzania odbiorcze składające się z 

oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:zgodności 

dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

zgodności połączeń z ustalonymi w dokumentacji powykonawczej, 

stan kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego 

do kabli i przewodów,  

stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

sprawdzenie ciągłości wszystkich przewodów występujących w danej instalacji, 

poprawność wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej, 

poprawność zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

pomiarach instalacji. Po  wykonaniu  instalacji  okablowania  strukturalnego  

wszelkie  połączenia  powinny  zostać przetestowane, aby wyeliminować 

ewentualne zwarcia i przerwy w kablu oraz omyłkowe podłączenia przewodów.  

Zaleca się wykonanie  pomiarów parametrów  linii  transmisyjnych.   

Po wykonaniu oględzin i pomiarów należy sporządzić protokoły z 

przeprowadzonych badań. 

 

7.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszelkie  materiały  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań podanych  w  

odpowiednich punktach  specyfikacji, zostaną odrzucone.  Jeśli  materiały  

nie  spełniające  wymagań zostały  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za 

niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić 

zakres i wielkość potrącenia za obniżoną jakość. 
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8  OBMIAR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 

Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 

robót. 

 

Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające 

zawartym w dokumentacji  

dla rozdzielnic : szt., kpl. 

dla osprzętu montażowego rozdzielnicy: szt., kpl., m, 

dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

dla kabli i przewodów: m, 

dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl. 

dla opraw oświetleniowych: szt., kpl. 

dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
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9  ODBIÓR ROBÓT 
Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

 

9.1  Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadza się po zakończeniu danego etapu robót 

mających wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlega m.in.: 

przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego 

osprzętu, 

 

9.2  Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badania pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 

elementów urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę 

prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru 

należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 

przepisami: dotyczy to przede wszystkim instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

 

9.3 Odbiór końcowy. 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonania robót 

należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 

Użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

dla napięcia do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz,  

skuteczność ochrony przepięciowej 

skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

działanie aparatury łączeniowej i zabezpieczającej  

pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 

 przeprowadzenie prób funkcjonalnych układów automatyki i sterowania 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
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10 PODSTWA ROZLICZANIA ROBÓT 

 

10.1  Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  elektrycznych może  być dokonane 

jednorazowo  po  wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  

robót  stanowi wartość tych  robót obliczona na podstawie: 

określonych  w  dokumentach  umownych  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 

zaakceptowanych  przez  

zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres 

robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty 

ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 

przygotowanie stanowiska roboczego, 

dostarczenie na stanowisko robocze materiałów, narzędzi i sprzętu, 

obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,montaż, demontaż i praca 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót elektrycznych, usunięcie wad i 

usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, uporządkowanie 

miejsca wykonania robót,  

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów , 

likwidacja stanowiska roboczego. 
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11  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie  wszystkie  związane  z  tym  tematem przepisy obowiązujące 

na moment opracowania dokumentacji a także na moment wykonywania robót normy  

polskie  (  PN  )  i branżowe  (BN )  w  tym  w szczególności: 

PN-IEC  60364-1:2000 - Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  

Zakres, przedmiot  i  wymagania podstawowe, 

PN-IEC 60364-4:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montż wyposażenia elektrycznego. 

PN-IEC 60364-6:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. 

PN-IEC 60364-7:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

PN-IEC  60898:2000 - Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  

zabezpieczeń przetężeniowych  instalacji domowych i podobnych. 

PN-EN  60445:2002 - Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu 

człowieka  z  maszyną, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne 

zacisków urządzeni zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 

alfabetycznego. 

PN-EN 50146:2002 - Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach 

elektrycznych. 

PN-EN  60446-2004 - Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu 

człowieka  z  maszyną, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529-2003 – Stopień ochrony zapewnianej przez obudowy. 

PN-EN  60664-1:2003 - Koordynacja  izolacji  urządzeń elektrycznych  niskiego 

napięcia.  Część 1:  Zasady,wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do 

użytku domowego i podobnego Część1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 60799:2004 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i 

przewody pośredniczące. 

PN-EN  60898-1:2003 - Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  

zabezpieczeń przetężeniowych  instalacji domowych i podobnych. Część1: 

Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe 

bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego 

Część1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 61009-1:2005 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe 

z wbudowanym zabezpieczeniem  nadprądowym do  użytku domowego  i  podobnego  

Część1:  Wyłączniki  do  obwodów prądu  przemiennego. 
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PN-EN 60439:2003 - Sterownice i rozdzielnice niskonapięciowe 

PN-EN 50274:2004 - Sterownice i rozdzielnice niskonapięciowe. Ochrona przed 

porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 

bezpośrednim części 

N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa.   

N  SEP-E-002:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  

Instalacje  elektryczne  w  obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.  

N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe, 

PN-IEC 60364-4:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeń-stwa. 

PN-IEC 60364-5:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montażwyposażenia elektrycznego. 

PN-EN 1264-1. 2010 – światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy – część1 

– miejsca pracy we wnętrach 

PN-EN 1838 - Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 

PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pożarowej. Cześć 14: Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja” 

ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 +A1/2 Information Technology – Generic cabling for 

customer premises 

EN 50173-1 : 2011 Information Technology –  Generic cabling systems – Part.1 

Generic requirements 

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania 

strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne 

EN 50173-2 : 2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology  - Generic cabling 

systems – Part.2 Office premises 

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania 

strukturalnego - Część 2: Pomieszczenia biurowe 

EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- 

Part 1. Specification and quality assurance 

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - 

Część 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakości 

EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology  - Cabling system installation 

- Part 2. Installation planning and practices internal to buildings 

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -

Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

EN 50174-3:2013 Information Technology  - Cabling system installation - Part 

3. – Industrial premises 



 Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu 

osobowego 
Opis do projektu technicznego 

 12-2021 

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: 

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - 

Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology  - Cabling system 

installation -  Testing of installed cabling 

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja 

okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania 

EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial 

information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as 

specified in ISO/IEC 11801 and related standards 

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i 

współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Część 1: Okablowanie z 

symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173 

ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology –Implementation and 

operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre 

cabling 

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i 

obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie 

okablowania światłowodowego 

EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises 

with information technology equipment.  

PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

Oraz inne aktualne normy, wytyczne i rozporządzenia ujęte w projekcie  
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